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CONTRATO DE CONSTRUCCION DE OBRA PUBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO
QUE CELEBRAN POR UNA PARTE, EL MUNICIPIO DE PROGRESO DE OBREGON, HIDALGO,
REPRESENTADO POR LA ING. LORENA ESTRADA FLORES, EN SU CARACTER DE PRESIDENTA
MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE PROGRESO DE OBREGON, HIDALGO; A QUIEN EN LO
SUSECIVO SE LE DENOMINARA “EL MUNICIPIO” Y POR LA OTRA LECORT INNOVACION EN
CONSTRUCCION, S.A. DE C.V. EN SU CARACTER DE PERSONA MORAL, COMO REPRESENTANTE LEGAL
EL C. PEDRO MOLINA CASTILLO, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARA “EL CONTRATISTA”,
AL TENOR DE LAS SIGUIENTES:

DECLARACIONES

l.- DE “EL MUNICIPIO”

A) QUE ES UN ORGANO PUBLICO DESCENTRALIZADO, DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL,
CON PERSONALIDAD JURIDICA Y PATRIMONIO DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO POR EL
ARTICULO 23 DE LA CONSTITUCION POLITICA DEL ESTADO DE HIDALGO Y DE ACUERDO A LA

PUBLICACION DEL 8 DE ENERO DE 1970, EN EL PERIODICO OFICIAL DEL ESTADO DE HIDALGO Y .
POR EL ARTICULO 1°. DEL DECRETO NUMERO 22 DE CREACION, PUBLICADO EN EL MISMO EL 8 DE 1
ENERO DE 1970.
B) QUE SE ENCUENTRA REPRESENTADA POR LA ING. LORENA ESTRADA FLORES, EN SU CARACTER
DE PRESIDENTA MUNICIPAL CONSTITUCIONAL, SEGUN NOMBRAMIENTO EXPEDIDO POR EL
INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL DE HIDALGO, DE FECHA 06 DE JUNIO DEL 2024, CON FUNDAMENTO

EN LOS ARTICULOS 122, 123 Y 124 DE LA CONSTITUCION POLITICA DEL ESTADO DE HIDALGO;
ARTICULOS 66 FRACCION XXIV'Y 230 DEL CODIGO ELECTORAL DEL ESTADO DE HIDALGO.

C) ASIMISMO, QUE EN TERMINOS DEL ART. 56, FRACCION | INCISO T) DE LA LEY ORGANICA MUNICIPAL,
“SON FACULTADES Y OBLIGACIONES DE LOS AYUNTAMIENTOS: “AUTORIZAR AL PRESIDENTE
MUNICIPAL, LA CELEBRACION DE CONTRATOS CON PARTICULARES E INSTITUCIONES OFICIALES,
SOBRE ASUNTOS DE INTERES PUBLICO, EN LOS TERMINOS DE LEY. AL EFECTO, LOS
AYUNTAMIENTOS ESTAN FACULTADOS PARA OBLIGARSE CREDITICIAMENTE A TRAVES DEL
PRESIDENTE MUNICIPAL; EN ESTE CASO, SE DEBERAN OBSERVAR LOS CRITERIOS DE
APROBACION ESTABLECIDOS EN ESTA LEY, ASI COMO LAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE LA

MATERIA”".
D) QUE DE ACUERDO A LO DISPUESTO EN EL ART. 60 INCISO |, FRACCION FF) DE LA LEY ORGANICA
MUNICIPAL DEL ESTADO DE HIDALGO, LA ING. LORENA ESTRADA FLORES ESTA FACULTADA PARA -
SUSCRIBIR EL PRESENTE CONTRATO, ASI COMO LA AUTORIZACION EN LA DECIMA TERCERA
SESION ORDINARIA DEL AYUNTAMIENTO DE FECHA 03 DE SEPTIEMBRE DE 2025.

E) QUE LA ADJUDICACION DEL PRESENTE CONTRATO, SE REALIZO A TRAVES DEL PROCEDIMIENTO
DE ADJUDICACION DIRECTA No. MPOH-OP-AD/2 AISM2025/004, DE ACUERDO A LO
ESTABLECIDO EN EL ART. 51 DE LA LEY DE OB JBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON
LAS MISMAS PARA EL ESTADO DE HIDALG REGLAMENTO ASI COMO LO ESTABLECIDO EN EL
ART. 66, ANEXO 42 DEL PRESUPUES EGRESOS PARA EL ESTADO DE HIDALGO, EJERCIC
2025.
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F) QUE PARA CUBRIR LAS EROGACIONES QUE SE DERIVEN DEL PRESENTE CONTRATO: CUENTA CON
LA TESORERIA MUNICIPAL; ASI MISMO ATRAVEZ DE LA SECRETARIA DE HACIENDA, GOBIERNO DEL
ESTADO DE HIDALGO, VALIDA LA INVERSION CORRESPONDIENTE, DE LA OBRA DENOMINADA:
REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE AV. DEL TRABAJO Y CALLE 1ro DE SEPTIEMBRE,
EN LA LOCALIDAD DEL MORENO, NO. OBRA: 2025/FAISM050002, LOCALIDAD: EL MORENO, OBJETO
DE ESTE CONTRATO, ESPECIFICAMENTE DENTRO DEL FAISM EJERCICIO FISCAL 2025, VALIDACION
REALIZADA MEDIANTE EL OFICIO No. HACIENDA-V-FAISM/GI-2025-050-001 DE FECHA 22 DE JULIO DE
2025,

G) QUE PARA EFECTOS LEGALES DEL PRESENTE CONTRATO, SENALA COMO DOMICILIO EN: PALACIO
MUNICIPAL S/N COL. CENTRO CP. 42730, PROGRESO DE OBREGON, HGO. R.F.C. MPO-8501 01-uQ1,
TEL. 738 725 0651, CORREO ELECTRONICO: Obraspublicasprogreso2024@gmail.com MISMO QUE
SENALARA PARA LOS FINES LEGALES QUE HAYA LUGAR.

Il.-  “EL CONTRATISTA” DECLARA QUE:

1.1 ES UNA PERSONA MORAL QUE ACREDITA SU EXISTENCIA MEDIANTE SU ACTA CONSTITUTIVA
NO. 16878, EXPEDIDA POR EL NOTARIO PUBLICO No. 3, LICENCIADO FELIPE DE JESUS CANO
GAMERO, DISTRITO JUDICIAL: MIXQUIAHUALA DE JUAREZ HIDALGO.

1.2 QUE SU REPRESENTANTE LEGAL ES EL: C. PEDRO MOLINA CASTILLO, R.F.C. MOCP581001CQ0
DE ACUERDO AL REGISTRO ESTATAL DE CONTRATISTA PERSONA MORAL No. 711/001-08-20,
EMITIDO POR LA DIRECCION GENERAL DE NORMATIVIDAD, REGISTRO ESTATAL DE
CONTRATISTAS, SECRETARIA DE CONTRALORIA, GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO.

1.3 QUE COMO PERSONA MORAL, TIENE FACULTADES PARA SUSCRIBIR EL PRESENTE CONTRATO.

1.4 QUE POSEE CAPACIDAD JURIDICA PARA CONTRATAR Y REUNE LAS CONDICIONES TECNICAS
Y ECONOMICAS ACREDITADAS ANTE “EL MUNICIPIO”, PARA OBLIGARSE A LA EJECUCION DE
LOS TRABAJOS MOTIVO DEL PRESENTE CONTRATO, Y QUE BAJO PROTESTA DE DECIR
VERDAD, MANIFIESTA QUE NO SE ENCUENTRA EN NINGUNO DE LOS SUPUESTOS PREVISTOS
POR EL ARTICULO 59 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS DEL ESTADO DE HIDALGO EN VIGOR, Y
QUE NO TIENEN LIMITANTE ALGUNA QUE CONFORME A LA LEGISLACION MEXICANA LE
IMPOSIBILITE A OBLIGARSE EN TERMINOS DE ESTE CONTRATO.

I.5 QUE CUENTA CON LOS REGISTROS QUE SE CITAN A CONTINUACION:

1. REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES, ANTE LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO
PUBLICO, NUMERO: LIC180305C28.

2. REGISTRO ESTATAL DE CONTRATISTA PERSONA FISICA, ANTE LA DIRECCION GENERAL DE
PADRONES Y PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACION, NUMERO: 711/001-08-20 VIGENTE.

3. REGISTRO IMSS-INFONAVIT: B7052757103.

1.6 QUE CONOCE EL CONTENIDO Y REQUISITOS QUE ESTABLECEN LA LEY DE OBRAS PUBLICAS DEL
ESTADO DE HIDALGO VIGENTE Y SU REGLAMENTO, LAS ESPECIFICACIONES GENERALES Y
TECNICAS DE CONSTRUCCION; LAS NORMAS DE CALIDAD DE LOS MATERIALES Y EQUIPO DE
INSTALACION PERMANENTE; LAS ESPECIFICACIONES DE CONSTRUCCION APLICABLES, NORMAS DE
SERVICIOS VIGENTES; LAS ESPECIFICACIONES Y NORMAS DEL PROYECTO ARQUITECTONICO YRR 1A
INGENIERIA, EL PROGRAMA DE TRABAJO, LOS MONTOS MENSUALES DE OBRA, EL CATALOGO DE .
CONCEPTOS CON LOS PRECIOS UNITARIOS Y LAS CANTI S DE TRABAJO; QUE COMO ANEXQS y
DEBIDAMENTE FIRMADOS POR LAS PARTES INTE PRESENTE CONTRATO, AS| COMO'LAS -
DEMAS NORMAS QUE REGULAN LA EJECUC OBRA MOTIVO DEL PRESENTE CONTRATO Y.
QUE LE RESULTEN APLICABLES. Y,
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1.7 QUE HA INSPECCIONADO Y CONOCE DEBIDAMENTE EL SITIO DONDE SE REALIZARAN LOS
TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO, A FIN DE CONSIDERAR TODOS LOS FACTORES QUE
INTERVIENEN EN SU EJECUCION.

1.8 QUE PARA LOS EFECTOS LEGALES DEL PRESENTE CONTRATO, SENALA COMO SU DOMICILIO
EN HEMENEGILDO ACOLTZIN, No. EXT. 120, 2DO PISO, COLONIA FRACC VALLE DE SAN JAVIER,
C.P. 42086, PACHUCA DE SOTO, HIDALGO, TEL.: 771 285 0455, 771 144 7111, CORREO
ELECTRONICO: grupo.lecort@gmail.com

lll.- DE “LAS PARTES”:

.1 QUE SE RECONOCEN MUTUAMENTE LA PERSONALIDAD CON QUE COMPARECEN Y LA
CAPACIDAD LEGAL PARA ASUMIR DERECHOS Y OBLIGACIONES ESTABLECIDAS EN ESTE
ACUERDO DE VOLUNTADES.

ASENTADO A LO ANTERIOR, “EL MUNICIPIO” Y “EL CONTRATISTA”, ACEPTEN OTORGARSE EL
PRESENTE CONTRATO AL TENOR DE LAS SIGUIENTES:

CLAUSULAS

PRIMERA: OBJETO DEL CONTRATO. - “EL MUNICIPIO” ENCOMIENDA A “EL CONTRATISTA” Y ESTE
ACEPTA Y SE OBLIGA A REALIZAR PARA EL, HASTA SU TOTAL TERMINACION, LA OBRA PUBLICA
DENOMINADA: REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE AV. DEL TRABAJO Y CALLE 1ro DE
SEPTIEMBRE, EN LA LOCALIDAD DEL MORENO, No. OBRA: 2025/FAISM050002, LOCALIDAD: EL MORENO,
MUNICIPIO: PROGRESO DE OBREGON, HIDALGO., DE CONFORMIDAD CON EL PROYECTO EJECUTIVO
DE OBRA, EXPEDIENTE TECNICO Y PLANOS, FORMANDO PARTE INTEGRANTE DEL MISMO ACATANDO
PARA ELLO, LO ESTABLECIDO EN EL ART. 61 Y DEMAS APLICABLES DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS
DEL ESTADO DE HIDALGO Y SU REGLAMENTO, Y LOS ORDENAMIENTOS, ESPECIFICACIONES Y
NORMAS INDICADAS EN EL INCISO I.5, DE “EL CONTRATISTA”, MISMOS QUE SE TIENEN POR
REPRODUCIDOS COMO PARTE INTEGRANTE DE ESTA CLAUSULA, DE ACUERDO A LOS CONCEPTOS
DE OBRA SIGUIENTES:

No CONCEPTOS DE OBRA UNIDAD CANTIDAD
TRAZO Y NIVELACION DE TERRENO PARA DESPLANTE DE ESTRUCTURA,
1 | MENORES DE 400 M2, ESTABLECIENDO REFERENCIAS Y BANCOS DE m2 292.28

NIVEL, CON EQUIPO TOPOGRAFICO; INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y
HERRAMIENTA

EXCAVACION EN ZANJA POR MEDIOS MECANICOS Y EQUIPO NEUMATICO
EN MATERIAL SECO CLASE Ill, TODAS LAS ZONAS, INCLUYE: AFINE DE
2 | TALUDESY FONDO, EXTRACCION DE REZAGA A MANO A BORDE DE ZANJA, M3 316.80
TRASPALEOS Y ACARREO LIBRE, MANO DE OBRA, EQUIPO Y
HERRAMIENTA. EXCAVACION DE 0.00 A 2.00 M. DE PROFUNDIDAD.,
(MEDIDO COMPACTO)

EXCAVACION EN ZANJA POR MEDIOS MECANICOS EN MATERIAL SECO
CLASE 1l, TODAS LAS ZONAS, INCLUYE: AFINE DE TALUDES Y FONDO,
3 EXTRACCION DE REZAGA A MANO A BORDE DE ZANJA, TRASPALEOS Y M3 129.39
ACARREO LIBRE, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. EXCAVACION
DE 0.00 A 2.00 M. DE PROFUNDIDAD. (MEDIDO COMPACTO).

ACARREQ A 1ER. KM. EN CAMION CON CARGA MECANICA DE MATERIALES =
4 | PRODUCTO DE DEMOLICIONES Y EXCAVACIONES HASTA EL SITIO M3 295.15'
AUTORIZADO. (MEDIDO COMPACTO)
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No CONCEPTOS DE OBRA UNIDAD | CANTIDAD
ACARREO KMS. SUBSECUENTES EN CAMION CON CARGA MECANICA DE
5 | MATERIALES PRODUCTO DE DEMOLICIONES Y EXCAVACIONES HASTAEL |  M3/KM 1,819.33

SITIO AUTORIZADO. (MEDIDO COMPACTO)

CAMA DE ARENA, APISONADA CON PISON DE MANO; INCLUYE:
6 | CONSTRUCCION DE APOYO SEMICIRCULAR PARA PERMITIR APOYO m3 28.26
COMPLETO DE LA TUBERIA, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.

SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA CORRUGADA DE POLIETILENO
DE ALTA DENSIDAD DE 12" DE DIAMETRO BAJO NORMA NMX-E-241-CNCP-
7 | 2013 INTERIOR LISO DE ALTO CONTRASTE, CAMPANA INTEGRADA Y M 365.36
EMPAQUE ELASTOMERICO, INCLUYE: PRUEBA DE HERMETICIDAD BAJO
NOM-001-CONAGUA-2011.

SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA CORRUGADA DE POLIETILENO
DE ALTA DENSIDAD DE 6" DE DIAMETRO BAJO NORMA NMX-E-241-CNCP-
8 | 2013 INTERIOR LISO DE ALTO CONTRASTE, CAMPANA INTEGRADA Y M 24.00
EMPAQUE ELASTOMERICO, INCLUYE: PRUEBA DE HERMETICIDAD BAJO
NOM-001-CONAGUA-2011

SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO DE 45° DE 6" DE POLIETILENO DE
9 | ALTA DENSIDAD MOLDEADO POR INYECCION, INCLUYE: EMPAQUES PZA 6.00
ELASTOMERICOS, MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA

SUMINISTRO E INSTALACION DE EMPAQUE DE VALLE SANITARIO PARA
10 | TUBERIA CORRUGADA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD DE 6", PZA 6.00
INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA

SUMINISTRO E INSTALACION DE TEE DE INSERCION HERMETICA "TEE-IN"
DE 6" X 12" DE POLIPROPILENO DE ALTA RESISTENCIA DE 4 PIEZAS CO-
INYECTADAS CON ELASTOMERO TERMOPLASTICO COMO SELLO
HERMETICO, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA

1 PZA 6.00

POZO DE VISITA COMUN DE MURO DE TABIQUE ROJO RECOCIDO DE 0.24
M. A TIZON ASENTADO CON MORTEROPZA CEMENTO-ARENA 1:4,
DESPLANTE DE MAMPOSTERIA ASENTADA CON MORTERO CEMENTO-
ARENA 1:4, ESCALONES, SOBRE TUBO DE 0.30 A 0.45 M. PROFUNDIDAD DE
RASANTE HIDRAULICA 126 A 1.50 M., APLANADO ACABADO FINO,
PLANTILLA DE CONCRETO F'C=100 KG/CM2 DE 10 CM. DE ESPESOR, BASE
DE MAMPOSTERIA, ESCALERILLA, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA
Y HERRAMIENTA. (NO INCLUYE: BROCAL)

POZO DE VISITA COMUN DE MURO DE TABIQUE ROJO RECOCIDO DE 0.24
M. A TIZON ASENTADO CON MORTEROPZA CEMENTO-ARENA 1:4,
DESPLANTE DE MAMPOSTERIA ASENTADA CON MORTERO CEMENTO-
ARENA 1:4, ESCALONES, SOBRE TUBO DE 0.30 A 0.45 M. PROFUNDIDAD DE
RASANTE HIDRAULICA 151 A 1.75 M. APLANADO ACABADO FINO,
PLANTILLA DE CONCRETO F'C=100 KG/CM2 DE 10 CM. DE ESPESOR, BASE
DE MAMPOSTERIA, ESCALERILLA, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA
Y HERRAMIENTA. (NO INCLUYE: BROCAL)

POZO DE VISITA COMUN DE MURO DE TABIQUE ROJO RECOCIDO DE 0.24
M. A TIZON ASENTADO CON MORTEROPZA CEMENTO-ARENA 1:4,
DESPLANTE DE MAMPOSTERIA ASENTADA CON MORTERO CEMENTO-
ARENA 1:4, ESCALONES, SOBRE TUBO DE 0.30 A 0.45 M. PROFUNDIDAD DE
RASANTE HIDRAULICA 1.01 A 1.25 M. APLANADO ACABADO FINO,
PLANTILLA DE CONCRETO F'C=100 KG/CM2 DE 10 CM. DE ESPESOR, BASE
DE MAMPOSTERIA, ESCALERILLA, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA
Y HERRAMIENTA. (NO INCLUYE: BROCAL) T

12 PZA 2.00

13 PZA 1.00

14 PZA 2.00
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No CONCEPTOS DE OBRA UNIDAD | CANTIDAD

SUMINISTRO Y COLOCACION DE TAPA Y BROCAL DE POLIETILENO DE MEDIA
DENSIDAD, ALTA RESISTENCIA PARA CARGAS VIVAS H-25; INCLUYE: PZA 5.00
CONCRETO HECHO EN OBRA F'C= 150 KG/CM2, MORTERO CEMENTO-ARENA '

1:3, MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.

RELLENO DE MATERIAL CON BAILARINA O PLACA VIBRATORIA EN CAPAS DE 20
16 | CM. EN CEPAS DE CIMENTACION; INCLUYE: INCORPORACION DE HUMEDAD, M3 284.29
MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. (NO INCLUYE: MATERIAL INERTE '

COMPACTABLE)

15

ADQUISICION DE TEPETATE (L.A.B.), PROVENIENTE DE BANCOS DE LA REGION,

17| INCLUYE: CARGA. M3 284.27

ACARREO A 1ER. KM. EN CAMION CON CARGA MECANICA DE MATERIALES
18 | PRODUCTO DE DEMOLICIONES Y EXCAVACIONES HASTA EL SITIO M3 284.27
AUTORIZADO. (MEDIDO COMPACTO).

ACARREO KMS. SUBSECUENTES EN CAMION CON CARGA MECANICA DE
19 | MATERIALES PRODUCTO DE DEMOLICIONES Y EXCAVACIONES HASTAEL SITIO | M3-KM 1,819.33
AUTORIZADO. (MEDIDO COMPACTO)

RELLENO CON MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION COMPACTADO CON
BAILARINA O PLACA VIBRATORIA EN CAPAS DE 20 CM. EN CEPAS DE
CIMENTACION; INCLUYE: INCORPORACION DE HUMEDAD, MANO DE OBRA Y
HERRAMIENTA,

20 M3 100.68

SUMINISTRO Y COLOCACION DE MAMPARA INFORMATIVA DE 1.20 X 2.00 M. A
BASE DE LAMINA CALIBRE 18, CON 1.00 PZA BASTIDOR DE ANGULO DE1%" X 1/8
", CON UN SOPORTE TRANSVERSAL VERTICAL AL CENTRO Y SOPORTE CON
ANGULO DE 1%4"X 1/8" AHOGADO AL PISO 60 CM. Y 1.17 M. DE ALTURA LIBRE DEL
NIVEL DEL PISO CON EL PANO INFERIOR DE LA PLACA, CON LOGOTIPO DE
PRESIDENCIA MUNICIPAL COLOCADO EN LA PARTE SUPERIOR IZQUIERDA
DANDO UN MARGEN DE 10 CM. EN LOS EXTREMOS, EL TAMANO DEL LOGOTIPO
SERA DE 54 X 62 CM. EL FONDO SERA EN PINTURA DE ESMALTE COLOR
BLANCO COMEX, PREVIA APLICACION DE PRIMARIO ANTICORROSIVO, LOS
DATOS DE LA MAMPARA Y COLORES SERAN LOS INDICADOS POR LA
SUPERVISION; INCLUYE: MATERIALES MENORES DE CONSUMO, MANO DE
OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.

21 PZA 1.00

SEGUNDA: IMPORTE DEL CONTRATO. LAS PARTES ACUERDAN QUE EL IMPORTE TOTAL DEL PRECIO
POR LA OBRA MOTIVO DEL PRESENTE CONTRATO, ES POR LA CANTIDAD DE $833,000.00
(OCHOCIENTOS TREINTA Y TRES MIL PESOS 00/100 M.N.), INCLUYE EL LV.A.

EL IMPORTE PACTADO NO PODRA SOBREPASARSE, SALVO QUE EXISTAN CONVENIOS
MODIFICATORIOS O ADICIONALES, CELEBRADOS PARA TAL EFEETO POR LAS PARTES, EN TERMINOS
DEL ARTICULO 63 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS DEL ESTADO DE HIDALGO Y SU REGLAMENTO,
CUALQUIER TRABAJO EJECUTADO EN EXCESO AL MONTO PACTADO Y SIN QUE HAYA MEDIADO
CONVENIO AL RESPECTO, SE CONSIDERARA COMQ @BRA EJECUTADA POR CUENTA Y RIESGO DE “EL
CONTRATISTA”.

A INICIARLOS EL DIA 05 DE SEPTIEMBRE DE 2025 Y CONCLUIRLOS ELBTA 03 DE NOVIEMBRE DE 2025,

DE ACUERDO CON EL PROGRAMA DE EJECUCION DE OBRA APROBADO POR “EL MUNICIPIO™.
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SERAN CAUSAS PARA DIFERIR EL PLAZO PACTADO, EL ATRASO EN LA ENTREGA DEL ANTICIPO
ACORDADO EN ESTE INSTRUMENTO, O, EL ATRASO EN LA ENTREGA FISICA DEL INMUEBLE EN QUE
HABRA DE LLEVARSE A CABO LA OBRA OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO: LAS PARTES DEBERAN
OBSERVAR EN AMBOS CASOS, LAS FORMALIDADES PREVISTAS POR LOS ARTICULOS 58 FRACCION |
Y 62 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS DEL ESTADO DE HIDALGO Y SU REGLAMENTO,
RESPECTIVAMENTE. NO PROCEDERAN ESTOS DIFERIMIENTOS SI “EL CONTRATISTA” NO OTORGA EN
EL TERMINO LEGAL Y PACTADO, LA GARANTIA DE ANTICIPO Y CUMPLIMIENTO, SENALADA EN

CLAUSULA SEPTIMA DE ESTE CONTRATO.

CUARTA: DE LA FORMA DE PAGO DEL ANTICIPO Y SU

AMORTIZACION. “EL MUNICIPIO” OTORGARA

OPORTUNAMENTE A “EL CONTRATISTA” UN ANTICIPO EQUIVALENTE AL 30% (TREINTA POR CIENTO)
DEL IMPORTE PACTADO EN LA CLAUSULA SEGUNDA DE ESTE INSTRUMENTO, EL CUAL ASCIENDE A LA
CANTIDAD DE $249,900.00 (DOSCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS PESOS 00/100 M.N.)

INCLUYE EL LV.A.

“EL CONTRATISTA” SE OBLIGA CON EL ANTICIPO OTORGADO, A REALIZAR EN EL SITIO DE LOS
TRABAJOS, LA CONSTRUCCION DE SUS OFICINAS, ALMACENES, BODEGAS E INSTALACIONES Y EN SU
CASO, PARA LOS GASTOS DE TRASLADO DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION E INICIO
DE LOS TRABAJOS, ASI COMO PARA LA COMPRA Y PRODUCCION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION,
LA ADQUISICION DE EQUIPOS QUE SE INSTALEN PERMANENTEMENTE Y DEMAS INSUMOS QUE

DEBERAN OTORGAR.

EL OTORGAMIENTO Y AMORTIZACION DEL ANTICIPO, SE SUJETARA A LOS PROCEDIMIENTOS
ESTABLECIDOS AL RESPECTO POR LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON
LAS MISMAS PARA EL ESTADO DE HIDALGO Y SU REGLAMENTO Y DEMAS NORMA

COMPLEMENTARIAS Y SE HARA PROPORCIONALMENTE A CADA UNA DE LAS ESTIMACIONES POR
TRABAJOS EJECUTADOS QUE SE FORMULEN, DEBIENDO “EL CONTRATISTA” LIQUIDAR EL FALTANTE

POR AMORTIZAR EN LA ESTIMACION FINAL.

PARA EL CASO DE RESCISION ADMINISTRATIVA O

TERMINACION ANTICIPADA DEL PRESENTE

CONTRATO, “EL CONTRATISTA” SE OBLIGA A REINTEGRAR EL SALDO PENDIENTE POR AMORTIZAR A
“EL MUNICIPIO”, EN UN PLAZO NO MAYOR DE 10 DIAS HABILES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA EN
QUE LE SEA COMUNICADO A “EL CONTRATISTA” LA DETERMINACION CORRESPONDIENTE. S “EL
CONTRATISTA” NO REALIZA EL REINTEGRO EN EL PLAZO ANTERIORMENTE PACTADO, ESTE SE
OBLIGA A CUBRIR LOS CARGOS QUE RESULTEN CONFORME A LO DISPUESTO POR EL SEGUNDO
PARRAFO DEL ARTICULO 69 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS
MISMAS PARA EL ESTADO DE HIDALGO Y SU REGLAMENTO.

PARA LOS EFECTOS DE LA PRESENTE CLAUSULA, “EL CONTRATISTA” SE OBLIGA REALIZAR Y ANEXAR

DE BASE A “EL MUNICIPIO” PARA VERIFICAR SU CORRECTA APLICACION.

UN PROGRAMA DE EROGACION DEL ANTICIPO PACTADO, AL QUE DEBERA SUJETARSE Y QUE SERVIRA
EL PROGRAMA DE EROGACION DEL ANTICIPO, PODRA REVISARSE, ADICIONARSE O MODIFICARSE DE
COMUN ACUERDO Y POR ESCRITO, SIEMPRE Y CUANDO NOTMPLIQUE UN INCREMENTO EN EL MONTO ¢

PACTADO EN EL PRESENTE CONTRATO. /

,ﬁ' XNTICIPO ALGUNO PARA EL CASO DE CONVENIOS

OCO PARA LOS IMPORTES
U CASO DE LOS CONVENIOS

o
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QUINTA: DISPONIBILIDAD DEL INMUEBLE Y DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS. “EL MUNICIPIO”
PONDRA OPORTUNAMENTE A DISPOSICION DE “EL CONTRATISTA” Y CON ANTELACION AL INICIO DE
LOS TRABAJOS, EL O LOS INMUEBLES EN QUE DEBA LLEVARSE A CABO LA OBRA MATERIA DEL
PRESENTE CONTRATO, ASI COMO LOS DICTAMENES, PERMISOS, LICENCIAS Y DEMAS
AUTORIZACIONES QUE SE REQUIERAN PARA SU REALIZACION. DE ELLO SE LEVANTARA EL ACTA
CORRESPONDIENTE.

SEXTA: PLAZOS, FORMA Y LUGAR DE PAGO DE LAS ESTIMACIONES. LAS PARTES CONVIENEN QUE
LOS TRABAJOS OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO SE PAGUEN MEDIANTE LA FORMULACION DE
ESTIMACIONES DE AVANCE DE OBRA, ELABORADAS CON PERIODICIDAD, NO MAYOR DE UN MES. “EL
CONTRATISTA* DEBERA PRESENTARLAS A EL RESIDENTE DE SUPERVISION DE LA OBRA DENTRO DE
LOS 5 DIAS HABILES SIGUIENTES A LA FECHA DE CORTE QUE PARA EL PAGO DE LAS ESTIMACIONES
“EL MUNICIPIO” HUBIERA FIJADO EN EL PRESENTE CONTRATO, ACOMPANADAS DE LA
DOCUMENTACION QUE ACREDITE LA PROCEDENCIA DE SU PAGO CORRESPONDIENTE. PARA LA
REVISION Y AUTORIZACION DE LAS ESTIMACIONES, LA RESIDENCIA DE SUPERVISION, CONTARA CON
UN PLAZO NO MAYOR DE 10 DIAS HABILES SIGUIENTES A SU PRESENTACION.

EN EL SUPUESTO DE QUE SURJAN DIFERENCIAS TECNICAS O NUMERICAS, QUE NO PUEDAN SER
AUTORIZADAS DENTRO DE DICHO PLAZO, ESTAS SE RESOLVERAN E INCORPORARAN EN LA
SIGUIENTE ESTIMACION. “EL MUNICIPIO” PAGARA LAS ESTIMACIONES EN UN PLAZO NO MAYOR A
TREINTA DIAS NATURALES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE SU AUTORIZACION.

CUANDO LAS ESTIMACIONES NO SEAN PRESENTADAS EN EL TERMINO ANTES SENALADO, SE
INCORPORARAN EN LA SIGUIENTE ESTIMACION PARA QUE “EL MUNICIPIO” INICIE SU TRAMITE DE
PAGO, SIN QUE ESTO SEA MOTIVO PARA QUE “EL CONTRATISTA" SOLICITE AMPLIACIONES EN EL
MONTO Y PLAZO DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS CONTRATADOS. LAS ESTIMACIONES SE PAGARAN
A "EL CONTRATISTA" MEDIANTE TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS A CARGO DE LAS CUENTAS
APERTURADAS EN INSTITUCIONES BANCARIAS MANIFESTADAS POR ESCRITO POR “EL
CONTRATISTA”.

EN EL CASO DE INCUMPLIMIENTO EN LOS PAGOS DE ESTIMACIONES Y DE AJUSTES DE COSTOS, LAS
PARTES SE SUJETARAN AL PROCEDIMIENTO PREVISTO POR LOS ARTICULOS 69, 70 Y 71 DE LA LEY DE
OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS PARA EL ESTADO DE HIDALGO Y SU
REGLAMENTO.

TRATANDOSE DE PAGOS EN EXCESO QUE HAYA RECIBIDO "EL CONTRATISTA", ESTE DEBERA
REINTEGRAR LAS CANTIDADES PAGADAS EN EXCESO, MAS LOS INTERESES CORRESPONDIENTES,
CONFORME A LO SENALADO EN EL PARRAFO QUE ANTECEDE. LOS CARGOS SE CALCULARAN SOBRE
LAS CANTIDADES PAGADAS EN EXCESO EN CADA CASO Y SE COMPUTARAN POR DIAS NATURALES,
DESDE LA FECHA DEL PAGO HASTA LA FECHA EN QUE SE PONGAN EFECTIVAMENTE LAS CANTIDADES
A DISPOSICION DE “EL MUNICIPIO”.

NO SE CONSIDERARA PAGO EN EXCESO CUANDO LAS DIFERENCIAS QUE RESULTEN A CARGO DE “EL
CONTRATISTA” SEAN COMPENSADAS EN LA SIGUIENTE ESTIMACION.

CUANDO DURANTE LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS SE REQUIERA LA REALIZACION DE CANTIDADES
O CONCEPTOS DE TRABAJO ADICIONALES A LOS PREVISTOS ORIGINALMENTE EN EL PRESENTE. .
CONTRATO, “EL MUNICIPIO” PODRA AUTORIZAR EL PAGO DE LAS ESTIMACIONES DE LOS TRABAJOS
EJECUTADOS, PREVIAMENTE A LA CELEBRACION DE LOS CONVENIOS RESPECTIVOS, VIGILANDO QUE .~
DICHOS INCREMENTOS NO REBASEN EL IMPORTE PACTADO EN ESTE CONTRATO. o )

. errece Y se fostalec A
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TRATANDOSE DE CANTIDADES ADICIONALES, ESTAS SE PAGARAN A LOS PRECIOS UNITARIOS
PACTADOS ORIGINALMENTE; TRATANDOSE DE LOS RUBROS NO PREVISTOS EN EL CATALOGO DE
CONCEPTOS DELPRESENTE CONTRATO, SUS PRECIOS UNITARIOS DEBERAN SER CONCILIADOS Y
AUTORIZADOS, PREVIO A SU PAGO.

SEPTIMA: GARANTIAS. - “EL CONTRATISTA” SE OBLIGA A CONSTITUIR EN LA FORMA, TERMINOS Y
PROCEDIMIENTOS PREVISTOS POR LA LEY DE OBRAS PUBLICAS DEL ESTADO DE HIDALGO Y DE LAS
DISPOSICIONES LEGALES APLICABLES, LAS SIGUIENTES GARANTIAS:

A-GARANTIA DE CORRECTA INVERSION DEL ANTICIPO OTORGADO. QUE DEBERA CONSTITUIR
MEDIANTE FIANZA OTORGADA POR INSTITUCION AFIANZADORA DEBIDAMENTE AUTORIZADA Y A
FAVOR DE LA TESORERIA MUNICIPAL DE PROGRESO DE OBREGON, HIDALGO, POR LA TOTALIDAD
DEL IMPORTE OTORGADO COMO ANTICIPO, PARA EFECTOS DE GARANTIZAR SU CORRECTA
INVERSION Y SEA APLICADO EN LOS TERMINOS PACTADOS EN LA CLAUSULA CUARTA DE ESTE
CONTRATO; Y SE OBLIGA A PRESENTARLA PREVIO A LA ENTREGA DEL ANTICIPO PACTADO Y
DENTRO DE LOS QUINCE DIAS NATURALES SIGUIENTES A LA FECHA DE NOTIFICACION DEL FALLO
DE LA LICITACION MEDIANTE LA CUAL SE LE ADJUDICO EL PRESENTE CONTRATO. ESTA GARANTIA
ESTARA VIGENTE HASTA LA TOTAL AMORTIZACION DEL ANTICIPO ACORDADO.

B.- GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE ESTE CONTRATO. QUE DEBERA CONSTITUIR MEDIANTE FIANZA
OTORGADA POR INSTITUCION AFIANZADORA DEBIDAMENTE AUTORIZADA Y A FAVOR DE LA
TESORERIA MUNICIPAL DE PROGRESO DE OBREGON, HIDALGO, POR EL 10% (DIEZ POR CIENTO) DEL
IMPORTE TOTAL DEL PRESENTE CONTRATO, INCLUYENDO EN DICHO IMPORTE LOS MONTOS
RELATIVOS A LOS AJUSTES DE COSTOS Y CONVENIOS QUE SE CELEBREN: Y SE OBLIGA A
PRESENTARLA DENTRO DE LOS QUINCE DIAS NATURALES SIGUIENTES A LA FECHA DE LA FIRMA DEL
ACTA DEL PROCEDIMIENTO MEDIANTE EL CUAL SE LE ADJUDICO EL PRESENTE CONTRATO. SI NO
ES OTORGADA LA FIANZA DE CUMPLIMIENTO EN EL PLAZO LEGAL YA SENALADO, “EL MUNICIPIO”,
PODRA DETERMINAR LA RESCISION ADMINISTRATIVA DEL PRESENTE CONTRATO. ESTA GARANT[A
ESTARA VIGENTE HASTA QUE “EL CONTRATISTA” DE CUMPLIMIENTO TOTAL A LOS COMPROMISOS
Y OBLIGACIONES QUE ADQUIERA CON LA SUSCRIPCION DE ESTE INSTRUMENTO.

C.- GARANTIA PARA RESPONDER DE LOS DEFECTOS SURGIDOS EN LA OBRA, VICIOS OCULTOS Y
CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD.- CONCLUIDOS LOS TRABAJOS, NO OBSTANTE, SU
RECEPCION FORMAL, “EL CONTRATISTA" QUEDA OBLIGADO A RESPONDER DE LOS DEFECTOS
SURGIDOS EN LA OBRA, DE LOS VICIOS OCULTOS Y DE CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD EN
QUE HUBIERE INCURRIDO EN TERMINOS DE LA FIANZA, QUE SE OBLIGA A CONSTITUIR A FAVOR DE
LA TESORERIA MUNICIPAL DE PROGRESO DE OBREGON, HIDALGO, POR EL EQUIVALENTE AL 10%
(DIEZ POR CIENTO) DEL MONTO TOTAL EJERCIDO DE LOS TRABAJOS CON VIGENCIA DE UN ANO
SIGUIENTE A LA FECHA DE ENTREGA DE LA OBRA, POR LO QUE PREVIAMENTE A LA RECEPCION DE
LOS TRABAJOS, “EL CONTRATISTA”, DEBERA PRESENTAR DICHA FIANZA.

OCTAVA: AJUSTE DE COSTOS.- LAS PARTES ACUERDAN QUE S| DURANTE LA VIGENCIA DEL
PRESENTE CONTRATO, OCURREN CIRCUNSTANCIAS DE ORDEN ECONOMICO NO PREVISTAS EN EL
CONTRATO, PERO QUE DE HECHO Y SIN DOLO, CULPA, NEGLIGENCIA O INEPTITUD DE CUALQUIERA
DE LAS PARTES, DETERMINEN UN AUMENTO O REDUCCION DE LOS COSTOS DE LOS TRABAJOS AUN
NO EJECUTADOS, DICHOS COSTOS PODRAN SER REVISADOS POR AMBAS PARTES, ATENDIENDO.LO
ESTABLECIDO POR EL ARTICULO 70 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS DEL ESTADO DE HlDALGO X SU 5
REGLAMENTO.

EL AUMENTO O REDUCCION CORRESPONDIENTE DEBERA CONSTAR POR ESCRITO.

S A QUE CONFORMEA.
BIENES CONTEMPLADOS

NO DARA LUGAR A AJUSTE DE COSTOS, LAS CUOTAS COMPENSATO
DE LA MATERIA PUDIERA ESTAR SUJETA LA IMPORT.
REALIZACION DE LA OBRA.
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CUANDO DURANTE LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS SE REQUIERA LA REALIZACION DE CANTIDADES
ADICIONALES, ESTAS SE PAGARAN A LOS PRECIOS UNITARIOS PACTADOS ORIGINALMENTE:
TRATANDOSE DE CONCEPTOS NO PREVISTOS EN EL CATALOGO DE CONCEPTOS DEL CONTRATO
INICIAL SUS PRECIOS UNITARIOS DEBERAN SER CONCILIADOS Y AUTORIZADOS, PREVIAMENTE A SU
PAGO.

NOVENA: RECEPCION Y FINIQUITO DE LOS TRABAJOS. - UNA VEZ CONCLUIDOS LOS TRABAJOS
RELATIVOS A LA OBRA EN MATERIA DE ESTE CONTRATO, “EL CONTRATISTA” SE OBLIGA A
COMUNICAR A “EL_MUNICIPIO”, LA TERMINACION DE LOS TRABAJOS QUE LE FUERON
ENCOMENDADOS Y ESTE VERIFICARA QUE LOS TRABAJOS ESTEN DEBIDAMENTE CONCLUIDOS
DENTRO DE LOS DIEZ DIAS HABILES SIGUIENTES.

LAS PARTES ACUERDAN QUE LA RECEPCION DE LOS TRABAJOS, SE HARA DENTRO DE LOS DIEZ DIAS
HABILES SIGUIENTES A LA FECHA QUE SE HAYA CONSTATADO SU TERMINACION, EN LOS TERMINOS
DEL PARRAFO ANTERIOR, CON LA COMPARECENCIA DE “EL MUNICIPIO”, “EL CONTRATISTA” Y DE LA
SECRETARIA DE LA CONTRALOR[A

“EL MUNICIPIO” COMUNICARA A LA SECRETARIA DE LA CONTRALORIA, LA TERMINACION DE LOS
TRABAJOS Y CON ANTICIPACION NO MENOR DE OCHO DIAS HABILES INFORMARA LA FECHA
SENALADA PARA SU RECEPCION, A FIN DE QUE, NOMBRE REPRESENTANTE QUE ASISTA AL ACTO.

EN LA FECHA SENALADA, “EL MUNICIPIO” BAJO SU RESPONSABILIDAD, RECIBIRA LOS TRABAJOS Y
LEVANTARA EL ACTA CORRESPONDIENTE CON O SIN LA COMPARECENCIA DE LOS REPRESENTANTES
A QUE SE REFIEREN LOS PARRAFOS ANTERIORES, S| “EL MUNICIPIO” NO RECIBE LA OBRA EN LA
FECHA SENALADA, SE TENDRA POR RECIBIDA.

RECIBIDOS FISICAMENTE LOS TRABAJOS, LAS PARTES SE OBLIGAN A ELABORAR DENTRO DE LOS
VEINTE DIAS HABILES POSTERIORES, EL FINIQUITO DE LOS TRABAJOS, EN EL QUE SE HARAN
CONSTAR LOS CREDITOS A FAVOR Y EN CONTRA QUE RESULTEN PARA CADA UNO DE ELLOS,
DESCRIBIENDO EL CONCEPTO GENERAL QUE LES DIO ORIGEN Y EL SALDO RESULTANTE.

PARA EL CASO DE QUE EXISTA DESACUERDO ENTRE LAS PARTES, RESPECTO DEL FINIQUITO O BIEN,
S| “EL CONTRATISTA” NO ACUDE CON “EL MUNICIPIO” PARA SU ELABORACION DENTRO DEL PLAZO
SENALADO EN EL PARRAFO ANTERIOR, ESTE PROCEDERA A ELABORARLO, Y DEBERA COMUNICAR SU
RESULTADO A “EL CONTRATISTA” DENTRO DE UN PLAZO DE OCHO DIAS HABILES, CONTADOS A
PARTIR DE SU EMISION, UNA VEZ NOTIFICADO EL RESULTADO DE DICHO FINIQUITO, A “EL
CONTRATISTA", ESTE TENDRA UN PLAZO DE DIEZ DIAS HABILES PARA ALEGAR LO QUE A SU DERECHO
CONVENGA, SI TRANSCURRIDO ESTE PLAZO NO REALIZA ALGUNA GESTION SE DARA POR ACEPTADO.

DETERMINADO EL SALDO TOTAL “EL MUNICIPIO”, PONDRA A DISPOSICION DE “EL CONTRATISTA” EL
PAGO CORRESPONDIENTE, MEDIANTE SU OFRECIM[ENTO O LA CONSIGNACION RESPECTIVA, O BIEN,
SOLICITARA EL REINTEGRO DE LOS IMPORTES RESULTANTES; DEBIENDO EN FORMA SIMULTANEA,
ELABORAR EL ACTA ADMINISTRATIVA QUE DE POR EXTINGUIDOS LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES
ASUMIDOS POR AMBAS PARTES RESPECTO AL PRESENTE CONTRATO.

DECIMA: REPRESENTANTES DE “EL MUNICIPIO” Y DE “EL CONTRATISTA”. - “EL CONTRATISTA”

OBLIGA A ESTABLECER ANTICIPADAMENTE A LA INICIACION DE LOS TRABAJOS, EN EL SITIO DE
REALIZACION DE LOS MISMOS, UN REPRESENTANTE PERMANENTE, QUE ACTUARA COMO
SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION EL CUAL DEBERA TENER PODER AMPLIO Y SUFICIENTE PARA
TOMAR DECISIONES EN TODO LO RELATIVO AL CUMPLIMIENTO DE ESTE CONTRATO. '

“EL MUNICIPIO” SE RESERVA EL DERECHO DE SU ACEPTACION O R
EJERCER EN CUALQUIER TIEMPO.
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ASi MISMO, “EL MUNICIPIO”, ESTABLECERA LA RESIDENCIA DE SUPERVISION DE OBRA, CON
ANTERIORIDAD A LA INICIACION DE LA MISMA, LA CUAL DEBERA RECAER EN UN SERVIDOR PUBLICO
CON LA EXPERIENCIA NECESARIA, ACORDE AL TIPO DE LOS TRABAJOS A REALIZAR, QUIEN FUNGIRA
COMO SU REPRESENTANTE ANTE “EL CONTRATISTA” Y SERA EL RESPONSABLE DIRECTO DE LA
SUPERVISION, VIGILANCIA, CONTROL Y REVISION DE LOS TRABAJOS, INCLUYENDO LA APROBACION
DE LAS ESTIMACIONES PRESENTADAS POR “EL CONTRATISTA” ESTA RESIDENCIA DE OBRA DEBERA
ESTAR UBICADA EN EL SITIO DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS: ASI MISMO TENDRA LAS FACULTADES
Y RESPONSABILIDADES QUE LE OTORGA LA LEY DE OBRAS PUBLICAS DEL ESTADO DE HIDALGO Y SU
REGLAMENTO.

EN CASO DE QUE LA SUPERVISION SEA REALIZADA POR CONTRATO, LA APROBACION DE LAS
ESTIMACIONES PARA EFECTOS DE PAGO DEBERA SER AUTORIZADA POR LA RESIDENCIA DE
SUPERVISION OBRA DE “EL MUNICIPIO”.

DECIMA PRIMERA: RELACIONES LABORALES. - “EL CONTRATISTA” COMO EMPRESARIO Y UNICO
PATRON DEL PERSONAL QUE INTERVENGA POR CONTRATO DE TRABAJO O CON CUALQUIER OTRO
CARACTER BAJO SUS ORDENES PARA LA EJECUCION DE LA OBRA OBJETO DEL PRESENTE
CONTRATO, ASUME LAS RESPONSABILIDADES DE CUALQUIER NATURALEZA DERIVADAS DE DICHO
RELACION LIBERANDO A “EL MUNICIPIO” DE LAS MISMAS, POR LO TANTO, BAJO NINGUNA
CIRCUNSTANCIA SE LE PODRA CONSIDERAR A ESTE ULTIMO COMO PATRON SUSTITUTO O SOLIDARIO.

EN CONSECUENCIA “EL CONTRATISTA” SE OBLIGA A RESPONDER DE TODAS LAS RECLAMACIONES
QUE SUS TRABAJADORES PRESENTAREN EN SU CONTRA O EN CONTRA DE “EL MUNICIPIO”, EN
RELACION CON LOS TRABAJOS DE ESTE CONTRATO.

DECIMA SEGUNDA: RESPONSABILIDADES DE “EL CONTRATISTA”.- “EL CONTRATISTA”, SERA EL UNICO
RESPONSABLE DE LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS Y SE OBLIGA SUJETARSE A TODOS LOS
REGLAMENTOS Y ORDENAMIENTOS DE LAS AUTORIDADES COMPETENTES EN MATERIA DE
CONSTRUCCION, SEGURIDAD, USO DE LA ViA PUBLICA, PROTECCION ECOLOGICA Y DEL MEDIO AMBIENTE
QUE RIJAN EN EL AMBITO FEDERAL, ESTATAL O MUNICIPAL, ASi COMO A LAS INSTRUCCIONES QUE AL
EFECTO LE SENALE “EL MUNICIPIO”. LAS RESPONSABILIDADES Y LOS DANOS Y PERJUICIOS QUE
RESULTAREN POR SU INOBSERVANCIA, SERAN A CABO DEL “EL CONTRATISTA”.

“EL CONTRATISTA” SE OBLIGA A QUE LOS MATERIALES Y EQUIPO QUE SE UTILICEN EN LA EJECUCION DE
LOS TRABAJOS OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO, CUMPLAN CON LAS NORMAS DE CALIDAD
ESTABLECIDAS EN LAS LEYES NORMATIVAS APLICABLES EN LA MATERIA, Y QUE LA REALIZACION DE
TODAS Y CADA UNA DE LAS PARTES DE DICHA OBRA SE EFECTUEN A SATISFACCION DE “EL MUNICIPIO”,
ASI COMO A RESPONDER POR SU CUENTA Y RIESGO DE LOS DEFECTOS Y VICIOS OCULTOS DE LA MISMA
Y DE LOS DANOS Y PERJUICIOS QUE POR INOBSERVANCIA O NEGLIGENCIA DE SU PARTE SE LLEGUEN A
CAUSAR A “EL MUNICIPIO” O A TERCEROS, EN CUYO CASO SE HARA EFECTIVA LA GARANTIA OTORGADA
PARA EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO O DE VICIOS OCULTOS A QUE SE REFIERE LA CLAUSULA SEPTIMA
DE ESTE CONTRATO.

IGUALMENTE SE OBLIGA “EL CONTRATISTA” A NO CEDER EN FORMA PARCIAL O TOTAL A TERCERAS
PERSONAS FISICAS O MORALES SUS DERECHOS Y OBLIGACIONES DERIVADOS DE ESTE CONTRATO Y SUS
ANEXOS, ASi COMO LOS DERECHOS DE COBRO SOBRE LOS BIENES O TRABAJOS EJECUTADOS QUE
AMPARA ESTE CONTRATO, SIN PREVIA AUTORIZACION EXPRESA Y POR ESCRITO DE “EL MUNICIPIO” E

LOS TERMINOS DEL ARTICULO 75 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS
MISMAS PARA EL ESTADO DE HIDALGO EN VIGOR Y SU REGLAMENTO. “EL CONTRATISTA”, NO PODRA
SUBCONTRATAR LA TOTALIDAD DE LA OBRA; SOLO PODRA HACERLO RESPECTO DE ALGUNAS DE LAS
PARTES DE ESTA O CUANDO SE ADQUIERA MATERIALES O EQUIPO QUE INCLUYAN SU INSTALACION EN LA
OBRA, EN AMBOS CASOS, CON AUTORIZACION PREVIA DE “EL MUNICIPIO”. EN ESTOS CASOS, “EL
CONTRATISTA” SEGUIRA SIENDO RESPONSABLE DE LA EJECUCION DE LA OBRA ANTE “EL MUNICIPIO” X.EL:
SUBCONTRATISTA, NO QUEDARA SUBROGADO EN NINGUNO DE LOS

PALACIO MUNICIPAL S/N, TRO. PROGRESO DE OBREGON, HGO. TEL. 73%8.7
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DECIMA TERCERA: PENAS CONVENCIONALES. - “EL MUNICIPIO” TENDRA LA FACULTAD DE VERIFICAR
S| LAS OBRAS, OBJETO DE ESTE CONTRATO SE ESTAN EJECUTANDO POR “EL CONTRATISTA” DE
ACUERDO CON EL PROGRAMA DE OBRA APROBADO, PARA LO CUAL “EL MUNICIPIO” COMPARARA
PERIODICAMENTE EL AVANCE DE LAS OBRAS. S| COMO CONSECUENCIA DE DICHA COMPARACION EL
AVANCE DE LAS OBRAS ES MENOR QUE LO QUE DEBIO REALIZARSE “EL MUNICIPIO” PROCEDERA A:

l.- RETENER EN TOTAL EL CINCO AL MILLAR DE LA DIFERENCIA ENTRE EL IMPORTE DE LA OBRA
REALMENTE EJECUTADA Y EL IMPORTE DE LA QUE DEBIO REALIZARSE MULTIPLICANDO POR EL
NUMERO DE MESES TRANSCURRIDOS DESDE LA FECHA DE INICIACION DE LAS OBRAS, HASTA LA DE
LA REVISION, POR LO TANTO, MENSUALMENTE, SE HARA LA RETENCION O DEVOLUCION QUE
CORRESPONDA A FIN DE QUE LA RETENCION TOTAL SEA LA PROCEDENTE. S| AL EFECTUARSE LA
COMPARACION CORRESPONDIENTE AL ULTIMO MES DEL PROGRAMA, PROCEDE HACER ALGUNA
RETENCION, SU IMPORTE SE APLICARA EN FAVOR DEL ERARIO MUNICIPAL COMO PENA
CONVENCIONAL POR EL RETARDO EN CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES A CARGO DE “EL
CONTRATISTA”.

Il.- APLICAR PARA EL CASO DE QUE “EL CONTRATISTA” NO CONCLUYA LA OBRA EN LA FECHA
SENALADA EN EL PROGRAMA, UNA PENA CONVENCIONAL, CONSISTENTE EN UNA CANTIDAD IGUAL AL
CINCO AL MILLAR DEL IMPORTE TOTAL DE LOS TRABAJOS CONTRATADOS QUE NO SE HAYAN
REALIZADO EN LA FECHA DE TERMINACION SENALADA EN EL PROGRAMA POR CADA DIA DE RETRASO
EN LA ENTREGA DE LA OBRA Y HASTA EL MOMENTO EN QUE LAS OBRAS QUEDEN CONCLUIDAS Y
RECIBIDAS A SATISFACCION DE “EL MUNICIPIO”.

PARA DETERMINAR LA APLICACION DE LAS SANCIONES ESTIPULADAS, NO SE TOMARAN EN CUENTA
LAS DEMORAS MOTIVADAS POR CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR O POR CUALQUIER OTRA CAUSA,
QUE A JUICIO DE “EL MUNICIPIO”, NO SEA IMPUTABLE A “EL CONTRATISTA”.

INDEPENDIENTEMENTE DE LA APLICACION DE LAS PENAS CONVENCIONALES SENALADAS
ANTERIORMENTE, “EL MUNICIPIO” PODRA OPTAR ENTRE EXIGIR EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO
O LA RESCISION DEL MISMO.

LAS CANTIDADES QUE RESULTEN DE LA APLICACION DE LAS PENAS CONVENCIONALES QUE SE
IMPONGAN A “EL CONTRATISTA” SE HARAN EFECTIVAS CON CARGO A LAS CANTIDADES QUE LE
HAYAN SIDO RETENIDAS APLICANDO ADEMAS S| DA LUGAR A ELLO, LA FIANZA OTORGADA CONFORME
A LO ESTIPULADO EN LA CLAUSULA DECIMA SEXTA DEL PRESENTE CONTRATO.

DECIMA CUARTA: OTRAS OBLIGACIONES DE "EL CONTRATISTA”. - "EL CONTRATISTA" ACEPTA
QUE DE LAS ESTIMACIONES DE AVANCE DE OBRA QUE SE LE CUBRAN SE HAGAN LAS SIGUIENTES
DEDUCCIONES:

A. EL CINCO AL MILLAR SOBRE EL IMPORTE DE CADA UNA DE LAS ESTIMACIONES DE
TRABAJO, COMO DERECHOS POR EL SERVICIO DE VIGILANCIA, INSPECCION Y
CONTROL QUE CORRESPONDE A LA SECRETARIA DE LA CONTRALORIA Y

B. EL 1% COMO DERECHO POR SUPERVISION DE OBRA PUBLICA CONFORME A LO
DISPUESTO POR EL ART. 157 DE LA LEY DE HACIENDA PARA LOS MUNICIPIOS DEL
ESTADO DE HIDALGO.

DECIMA QUINTA: SUSPENSION TEMPORAL O TERMINACION ANTICIPADA DEL CONTRATO. - “EL
MUNICIPIO”, PODRA SUSPENDER TEMPORALMENTE EN TODO O EN PARTE LA OBRA CONTRATADA
POR CUALQUIER CAUSA JUSTIFICADA, NOTIFICANDO DE ELLO A “EL CONTRATISTA”, Y A LA -
SECRETARIA DE LA CONTRALORIA. DICHA SUSPENSION, NO PODRASER POR TIEMPO INDEFINIDO Y
NO EXCEDERA DEL 25% DEL PLAZO ORIGINALMENTE PACTADO EN EL CONTRATO. .
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EL PRESENTE CONTRATO PODRA CONTINUAR PRODUCIENDO TODOS SUS EFECTOS LEGALES UNA
VEZ QUE HAYAN DESAPARECIDO LAS CAUSAS QUE MOTIVARON DICHA SUSPENSION.

ASI MISMO, “EL MUNICIPIO” PODRA DAR POR TERMINADO ANTICIPADAMENTE EL PRESENTE
CONTRATO CUANDO CONCURRAN RAZONES DE INTERES GENERAL: EXISTAN CAUSAS JUSTIFICADAS
QUE LE IMPIDAN LA CONTINUACION DE LOS TRABAJOS, Y SE DEMUESTRE QUE, DE CONTINUAR CON
LAS OBLIGACIONES PACTADAS, SE OCASIONARIA UN DANO O PERJUICIO GRAVE PARA EL ESTADO O
PARA EL INTERES SOCIAL, O BIEN, NO SEA POSIBLE DETERMINAR LA TEMPORALIDAD DE LA
SUSPENSION DE LOS TRABAJOS.

EN CASO DE SUSPENSION, TERMINACION ANTICIPADA O RESCISION DEL PRESENTE CONTRATO LAS
PARTES ESTAN DE ACUERDO EN SUJETARSE AL PROCEDIMIENTO QUE PREVE LOS ARTICULOS 64, 65,
66 Y DEMAS APLICABLES DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS
MISMAS PARA EL ESTADO DE HIDALGO EN VIGOR Y SU REGLAMENTO.

DECIMA SEXTA: RESCISION ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO. - “EL MUNICIPIO”, PODRA RESCINDIR
ADMINISTRATIVAMENTE ESTE CONTRATO, SIN NECESIDAD DE DECLARACION JUDICIAL, POR
INCUMPLIMIENTO A CUALQUIERA DE LOS TERMINOS ESTIPULADOS EN EL MISMO O DE LAS
DISPOSICIONES DE LEY DE OBRAS PUBLICAS DEL ESTADO DE HIDALGO Y SU REGLAMENTO Y DEMAS
NORMATIVIDAD QUE RESULTE APLICABLE, PARA LO CUAL LAS PARTES ESTAN DE ACUERDO EN
SUJETARSE AL SIGUIENTE PROCEDIMIENTO:

l. SE INICIARA A PARTIR DE QUE A “EL CONTRATISTA” LE SEA NOTIFICADO EL INCUMPLIMIENTO
EN QUE HAYA INCURRIDO, PARA QUE UN TERMINO DE 15 DIAS HABILES, EXPONGA A LO QUE
A SUDERECHO CONVENGA Y APORTE EN SU CASO, LAS PRUEBAS QUE ESTIME PERTINENTES.

PARA EL OFRECIMIENTO, DESAHOGO Y VALORACION DE PRUEBAS SE ESTARA A LO DISPUESTO
POR LA LEGISLACION SUPLETORIA;

Il TRANSCURRIDO EL TERMINO A QUE SE REFIERE LA FRACCION ANTERIOR, SE ABRIRA UN
PERIODO DE ALEGATOS PARAQUE EN EL TERMINO DE 5 DIAS HABILES, EXPRESEN LO QUE A
SU DERECHO CONVENGA.

PRECLUIDO EL PLAZO PARA ALEGAR SE RESOLVERA EN DEFINITIVA SOBRE LA RESICION
ADMINISTRATIVA DENTRO DE LOS QUINCE DIAS HABILES SIGUIENTES, CONSIDERANDO LOS
ARGUMENTOS Y PRUEBAS QUE SE HUBIEREN HECHO VALER: Y

. LA DETERMINACION DE DAR O NO POR RESCINDIDO EL CONTRATO, DEBERA SER
DEBIDAMENTE FUNDADA, MOTIVADA Y NOTIFICADA AL “EL CONTRATISTA”, DENTRO DE LOS
15 DIAS HABILES SIGUIENTES A LO SENALADO POR LA FRACCIONN Il DE ESTE ARTICULO.

POR LO TANTO LAS PARTES ESTAN DE ACUERDO EN QUE CUALQUIER CONTRAVENCION A LAS
DISPOSICIONES, LINEAMIENTOS, BASES, PROCEDIMIENTOS Y REQUISITOS QUE ESTABLECE
LA LEY DE OBRAS PUBLICAS DEL ESTADO DE HIDALGO EN VIGOR Y SU REGLAMENTO, Y DEMAS
DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS SOBRE LA MATERIA; ASI COMO EL INCUMPLIMIENTO DE
CUALQUIERA DE LAS OBLIGACIONES DE "EL CONTRATISTA" QUE SE ESTIPULAN EN EL
PRESENTE CONTRATO DA DERECHO A SU RESCISION ADMINISTRATIVA INMEDIATAMENTE SIN
NECESIDAD DE DECLARACION JUDICIAL Y SIN RESPONSABILIDAD ALGUNA PARA “EL
MUNICIPIO”, ADEMAS DE QUE SE APLICARAN A "EL CONTRATISTA" LAS PENAS
CONVENCIONALES PACTADAS EN ESTE CONTRATO, AS| COMO PROCEDER A HACER EFECTIVA ;
LA GARANTIA OTORGADA PARA EL CUMPLIMIENTO DEL MISMO, ACATANDO, PARA EL CASODE" -

RESCISION ADMINISTRATIVA, LO ESTABLECIDO POR LA LEY DE OBRAS PUBLICAS DEL ESTADO
DE HIDALGO, VIGENTE, Y QUE LE RESULTE APLICABLE.

PALACIO MUNICIPAL S/N. = TRO, PROGRESO DE OBREGON, HGO. TEL. 738
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DECIMA SEPTIMA: LAS PARTES SE OBLIGAN A SUJETARSE ESTRICTAMENTE PARA LA EJECUCION DE
LA OBRA OBJETO DE ESTE CONTRATO, A TODAS Y CADA UNA DE LAS CLAUSULAS Y SUS ANEXOS QUE
LO INTEGRAN, ASI COMO A LOS TERMINOS, LINEAMIENTOS, PROCEDIMIENTOS Y REQUISITOS QUE
ESTABLECE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS PARA EL
ESTADO DE HIDALGO EN VIGOR Y SU REGLAMENTO, Y DEMAS NORMAS Y DISPOSICIONES
ADMINISTRATIVAS QUE SE LE SEAN APLICABLES.

DECIMA OCTAVA: JURISDICCION.- EN CASO DE CONTROVERSIA QUE SE SUSCITE CON MOTIVO DE LA
INTERPRETACION Y CUMPLIMIENTO DEL PRESENTE CONTRATO, AS| COMO PARA TODO AQUELLO QUE
NO ESTE EXPRESAMENTE ESTIPULADO EN EL MISMO, LAS PARTES SE SOMETEN A LA JURISDICCION
DE LOS TRIBUNALES DEL FUERO COMUN DEL ESTADO DE HIDALGO, CON SEDE EN LA CIUDAD DE
PACHUCA DE SOTO, ESTADO DE HIDALGO; POR LO TANTO “EL CONTRATISTA” RENUNCIA AL FUERO
QUE PUDIERA CORRESPONDERLE POR RAZON DE SU DOMICILIO PRESENTE O FUTURO, Y EN
TERMINOS DE LO DISPUESTO POR LOS ARTICULOS 13 Y 14 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y
SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS PARA EL ESTADO DE HIDALGO, VIGENTE Y SU

REGLAMENTO.

EL PRESENTE CONTRATO SE FIRMA EN LA CIUDAD DE PROGRESO DE OBREGON, ESTADO DE
HIDALGO, A LOS 04 DIAS DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2025.

_“EL-MUNICIPIO” “EL CONTRATISTA”
".._ .. - -f /
ING, LORENA ESTRADA FLORES C.PEDRO MOLINA' CASTILLO )
PRESIDENTA MUNICIPAL CONSTITUCIONAL REPRESENTANTE LEGAL DE #
SRR LECORT INNOVACION EN CON
DEC.V. /

PERSONA MQ

ING. ADRIANCANDELARIA BONOLA L.A. JAVIER BMIEC
DIRECTO URBANA Y OBRAS TESORERG
PUBLICA /

PEGO MUNGUIA

XO MUNICIPAL
NOTA: ESTAS FIRMAS CORRESPONDEN AL CONTRATO DE CONSTRUCCION DE OBR A PUEH CA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO, CON
EL NUMERO ARRIBA INDICADO; CELEBRADO ENTRE EL MUNICIPIO DE PRO RESO DE OBREGON, HIDALGO. REPRESENTADO POR LA ING.
LORENA ESTRADA FLORES PRESIDENTA MUNICIPAL CONSTITUCIONAL Y EL CONTRATISTA LECQRT INNOVACION EN CONSTRUCCION, S.A. DE
C.V. PARA LA EJECUCION DE LA OBRA: REHABILITACION DE DRENAJE SANETARIO EN CALLE/AV. DEL TRABAJO Y CALLE 1ro DE SEPTIEMBRE,
JDAD: EL MORENO, IUNICIPIO: PROGRESO DE OBREGON, HIDALGO.
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