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CONTRATO DE CONSTRUCCION DE OBRA PUBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO
QUE CELEBRAN, POR UNA PARTE, EL MUNICIPIO DE PROGRESO DE OBREGON, HIDALGO,
REPRESENTADO POR LA ING. LORENA ESTRADA FLORES, EN SU CARACTER DE PRESIDENTA
MUNICIPAL CONSTITUCIONAL; A QUIEN EN LO SUSECIVO SE LE DENOMINARA “EL MUNICIPIO” Y POR
LA OTRA C. IVAN DAVID HERNANDEZ RAMOS EN SU CARACTER DE PERSONA FISICA, A QUIEN EN LO
SUCESIVO SE LE DENOMINARA “EL CONTRATISTA”, AL TENOR DE LAS SIGUIENTES:

DECLARACIONES
l.- DE “EL MUNICIPIO”

A) QUE ES UN ORGANO PUBLICO DESCENTRALIZADO, DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL,
CON PERSONALIDAD JURIDICA Y PATRIMONIO DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO POR EL
ARTICULO 23 DE LA CONSTITUCION POLITICA DEL ESTADO DE HIDALGO Y DE ACUERDO A LA 7
PUBLICACION DEL 8/ENERO/1970, EN EL PERIODICO OFICIAL DEL ESTADO DE HGO. Y POR EL
ARTICULO 1°. DEL DECRETO NUMERO 22 DE CREACION, PUBLICADO EN EL MISMO EL 8/ENERO/1970.

B) QUE SE ENCUENTRA REPRESENTADA POR LA ING. LORENA ESTRADA FLORES, EN SU CARACTER ’
DE PRESIDENTA MUNICIPAL CONSTITUCIONAL, SEGUN NOMBRAMIENTO EXPEDIDO POR EL
INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL DE HIDALGO, DE FECHA 06 DE JUNIO DEL 2024, CON FUNDAMENTO
EN LOS ARTICULOS 122, 123 Y 124 DE LA CONSTITUCION POLITICA DEL ESTADO DE HIDALGO;
ARTICULOS 66 FRACCION XXIV Y 230 DEL CODIGO ELECTORAL DEL ESTADO DE HIDALGO.

C) ASIMISMO, QUE EN TERMINOS DEL ART. 56, FRACCION | INCISO T) DE LA LEY ORGANICA MUNICIPAL,
“SON FACULTADES Y OBLIGACIONES DE LOS AYUNTAMIENTOS: “AUTORIZAR AL PRESIDENTE
MUNICIPAL, LA CELEBRACION DE CONTRATOS CON PARTICULARES E INSTITUCIONES OFICIALES,
SOBRE ASUNTOS DE INTERES PUBLICO, EN LOS TERMINOS DE LEY. AL EFECTO, LOS
AYUNTAMIENTOS ESTAN FACULTADOS PARA OBLIGARSE CREDITICIAMENTE A TRAVES DEL
PRESIDENTE MUNICIPAL; EN ESTE CASO, SE DEBERAN OBSERVAR LOS CRITERIOS DE
APROBACION ESTABLECIDOS EN ESTA LEY, ASI COMO LAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE LA
MATERIA”,

D) QUE DE ACUERDO A LO DISPUESTO EN EL ART. 60 INCISO I, FRACCION FF) DE LA LEY ORGANICA
MUNICIPAL DEL ESTADO DE HIDALGO, LA ING. LORENA ESTRADA FLORES ESTA FACULTADA PARA
SUSCRIBIR EL PRESENTE CONTRATO, ASI COMO LA AUTORIZACION EN LA DECIMA TERCERA
SESION ORDINARIA DEL AYUNTAMIENTO DE FECHA 03 DE SEPTIEMBRE DE 2025.

E) QUE LA ADJUDICACION DEL PRESENTE CONTRATO, SE REALIZO A TRAVES DEL PROCEDIMIENTO
DE ADJUDICACION DIRECTA No. MPOH-OP-AD/2025/FAISM2025/002-2, DE ACUERDO A LO
ESTABLECIDO EN EL ART. 51 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON
LAS MISMAS PARA EL ESTADO DE HGO. Y SU REGLAMENTO ASI COMO LO ESTABLECIDO EN EL ART.
66, ANEXO 42 DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL ESTADO DE HGO., EJERCICIO 2025.

F) QUE PARA CUBRIR LAS EROGACIONES QUE SE DERIVEN DEL PRESENTE CONTRATO; CUENTA CON
ERIA MUNICIPAL; ASI MISMO ATRAVEZ DE LA SECRETARIA DE HACIENDA, GOBIERNO DEL

J'CALLE RIVA PALACIO Y CALLE MARIANO ESCOBEDO EN LA LOCALIDAD DE PROGRESO
REGON, No. OBRA: 2025/FAISM050005, LOCALIDAD: PROGRESO DE OBREGON, OBJETO DE
z ONTRATO, ESPECIFICAMENTE DENTRO DEL FAISM EJERCICIO FISCAL 2025, VALIDACION
E,RL ZADA MEDIANTE EL OFICIO NO. HACIENDA-V-FAISM/GI-2025-050-001 DE FECHA 22 DE JULIO
DE 2025.

G) QUE PARA EFECTOS LEGALES DEL PRESENTE CONTRATO, SENALA COMO DOMICILIO EN: PALACIO
MUNICIPAL S/N COL. CENTRO CP. 42730, PROGRESO DE OBREGON, HGO. R.F.C. MP0-850101-UQ1,
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TEL. 738 725 0651, CORREO ELECTRONICO: obraspublicasprogreso2024@gmail.com MISMO QUE
SENALARA PARA LOS FINES LEGALES QUE HAYA LUGAR.

Il.- “EL CONTRATISTA” DECLARA QUE:

1.1 ES UNA PERSONA FISICA QUE ACREDITA SU EXISTENCIA MEDIANTE SU ACTA DE NACIMIENTO
No. 1959 DE FECHA 15/06/2005, LIBRO 10, OFICIALIA 0001 DEL MUNICIPIO DE HUEJUTLA DE
REYES, HIDALGO, ASI COMO SU CREDENCIAL INE No. IDEMEX-2543884934.

1.2 QUE, COMO PERSONA FISICA, TIENE FACULTADES PARA SUSCRIBIR EL PRESENTE CONTRATO.

1.3 QUE POSEE CAPACIDAD JURIDICA PARA CONTRATAR Y REUNE LAS CONDICIONES TECNICAS f
Y ECONOMICAS ACREDITADAS ANTE “EL MUNICIPIO”, PARA OBLIGARSE A LA EJECUCION DE
LOS TRABAJOS MOTIVO DEL PRESENTE CONTRATO, Y QUE BAJO PROTESTA DE DECIR
VERDAD, MANIFIESTA QUE NO SE ENCUENTRA EN NINGUNO DE LOS SUPUESTOS PREVISTOS
POR EL ARTICULO 59 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS DEL ESTADO DE HIDALGO EN VIGOR, Y
QUE NO TIENEN LIMITANTE ALGUNA QUE CONFORME A LA LEGISLACION MEXICANA LE
IMPOSIBILITE A OBLIGARSE EN TERMINOS DE ESTE CONTRATO.

.4 QUE CUENTA CON LOS REGISTROS QUE SE CITAN A CONTINUACION:

1. REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES, ANTE LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO
PUBLICO, NUMERO: HERI010328DLS8.

2. REGISTRO ESTATAL DE CONTRATISTA PERSONA FISICA, ANTE LA DIRECCION GENERAL DE
PADRONES Y PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACION, NUMERO: 10366 VIGENTE.

3. REGISTRO IMSS-INFONAVIT: K9012775109.

.5 QUE CONOCE EL CONTENIDO Y REQUISITOS QUE ESTABLECEN LA LEY DE OBRAS PUBLICAS
DEL ESTADO DE HIDALGO VIGENTE Y SU REGLAMENTO, LAS ESPECIFICACIONES GENERALES
Y TECNICAS DE CONSTRUCCION; LAS NORMAS DE CALIDAD DE LOS MATERIALES Y EQUIPO DE
INSTALACION PERMANENTE; LAS ESPECIFICACIONES DE CONSTRUCCION APLICABLES,
NORMAS DE SERVICIOS VIGENTES; LAS ESPECIFICACIONES Y NORMAS DEL PROYECTO
ARQUITECTONICO Y DE INGENIERIA, EL PROGRAMA DE TRABAJO, LOS MONTOS MENSUALES
DE OBRA, EL CATALOGO DE CONCEPTOS CON LOS PRECIOS UNITARIOS Y LAS CANTIDADES
DE TRABAJO; QUE COMO ANEXOS DEBIDAMENTE FIRMADOS POR LAS PARTES INTEGRAN EL
PRESENTE CONTRATO, ASI COMO LAS DEMAS NORMAS QUE REGULAN LA EJECUCION DE LA
OBRA MOTIVO DEL PRESENTE CONTRATO Y QUE LE RESULTEN APLICABLES,

1.6 QUE HA INSPECCIONADO Y CONOCE DEBIDAMENTE EL SITIO DONDE SE REALIZARAN LOS
TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO, A FIN DE CONSIDERAR TODOS LOS FACTORES QUE
INTERVIENEN EN SU EJECUCION.

., RA LOS EFECTOS LEGALES DEL PRESENTE CONTRATO, SENALA COMO SU DOMICILIO
CIDO No. EXT.: 70, BARRIO ZIHUATLA, LOCALIDAD CHILILICO, C.P. 43000, HUEJUTLA DE
S HIDALGO, TEL.: 771 192 8639, CORREQ ELECTRONICO: da\ndhdezramos@gmall com

AS PARTES":

QUE SE RECONOCEN MUTUAMENTE LA PERSONALIDAD CON QUE COMPARECEN YY" LA
CAPACIDAD LEGAL PARA ASUMIR DERECHOS Y OBLIGACIONES ESTABLECIDAS EN ‘ESTE
ACUERDO DE VOLUNTADES.
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ASENTADO A LO ANTERIOR, “EL MUNICIPIO” Y “EL CONTRATISTA”, ACEPTEN OTORGARSE EL
PRESENTE CONTRATO AL TENOR DE LAS SIGUIENTES:

CLAUSULAS

PRIMERA: OBJETO DEL CONTRATO. - “EL MUNICIPIO” ENCOMIENDA A “EL CONTRATISTA” Y ESTE
ACEPTA Y SE OBLIGA A REALIZAR PARA EL, HASTA SU TOTAL TERMINACION, LA OBRA PUBLICA
DENOMINADA: REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE PRIMERA DE MANUEL DOBLADO
CONTRA ESQUINA CALLE RIVAPALACIO Y CALLE MARIANO ESCOBEDO EN LA LOCALIDAD DE
PROGRESO DE OBREGON, No. OBRA: 2025/FAISM050005, MUNICIPIO: PROGRESO DE OBREGON, /
HIDALGO., DE CONFORMIDAD CON EL PROYECTO EJECUTIVO DE OBRA, EXPEDIENTE TECNICO Y
PLANOS, FORMANDO PARTE INTEGRANTE DEL MISMO ACATANDO PARA ELLO, LO ESTABLECIDO EN
EL ART. 61 Y DEMAS APLICABLES DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS DEL ESTADO DE HIDALGO Y SU
REGLAMENTO, Y LOS ORDENAMIENTOS, ESPECIFICACIONES Y NORMAS INDICADAS EN EL INCISO I1.5,
DE “EL CONTRATISTA”, MISMOS QUE SE TIENEN POR REPRODUCIDOS COMO PARTE INTEGRANTE DE
ESTA CLAUSULA, DE ACUERDO A LOS CONCEPTOS DE OBRA SIGUIENTES:

No CONCEPTOS DE OBRA UNIDAD | CANTIDAD
PRELIMINARES

TRAZO Y NIVELACION DE TERRENO PARA DESPLANTE DE ESTRUCTURA,
1 MENORES DE 400 M2, ESTABLECIENDO REFERENCIAS Y BANCOS DE M2 363.84
NIVEL, CON EQUIPO TOPOGRAFICO; INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y
HERRAMIENTA.

CORTE CON SIERRA EN LOSA DE CONCRETO ARMADO DE (10 CM. DE 1.182.60
PROFUNDIDAD); INCLUYE: MATERIALES MENORES DE CONSUMO, MANO M g
DE OBRA Y HERRAMIENTA.

DEMOLICION POR MEDIOS MECANICOS DE CONCRETO ARMADO, SIN
3 | RECUPERACION; INCLUYE: CARGA, DESCARGA, ACARREO DEL MATERIAL M3 56.38
A 1A. ESTACION, EQUIPO, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.

ACARREO A 1ER. KM. EN CAMION CON CARGA MECANICA DE MATERIALES
4 | PRODUCTO DE DEMOLICIONES Y EXCAVACIONES HASTA EL SITIO M3 56.38
AUTORIZADO. (VEDIDO COMPACTO)

ACARREO KMS. SUBSECUENTES EN CAMION CON CARGA MECANICA DE
5 | MATERIALES PRODUCTO DE DEMOLICIONES Y EXCAVACIONES HASTAEL | M3-KM 569.40
SITIO AUTORIZADO. (MEDIDO COMPACTO) J

PISO PARA PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO HECHO EN OBRA F'C=
200 KG/ICM2 DE 15 CM. DE ESPESOR, ACABADO PULIDO RAYADO,
ACABADO CON VOLTEADOR EN PERIMETRO, CURADO, MALLA
6 | ELECTROSOLDADA 6-6/10-10, INCLUYE: ELABDRACION DE CONCRETO, M2 373.02
CIMBRA METALICA A LA ALTURA DEL ESPESOR DE LA LOSA,
DESCIMBRADO, ACARREQS DE MATERIAL PARA ELABORAR CONCRETO,
/,&IM{’IEZA FINAL DE OBRA, MATERIALES, MANO DE OBRA'Y HERRAMIENTA.

\ EX¢AVAC!ON EN ZANJA POR MEDIOS MECANICOS Y EQUIPO NEUMATICO

MATERIAL SECO CLASE Ill, TODAS LAS ZONAS, INCLUYE: AFINE DE =
LUDES Y FONDO, EXTRACCION DE REZAGA A MANO A BORDE DE ZANJA, M3 203.81
TRASPALEOS Y ACARREO LIBRE, MANO DE OBRA, EQUIPO Y "
HERRAMIENTA. EXCAVACION DE 0.00 A 2.00 M. DE PROFUNDIDAD.
EDIDO COMPACTO).
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No CONCEPTOS DE OBRA UNIDAD CANTIDAD

EXCAVACION EN ZANJA POR MEDIOS MECANICOS EN MATERIAL SECO
CLASE I, TODAS LAS ZONAS, INCLUYE: AFINE DE TALUDES Y FONDO,
8 EXTRACCION DE REZAGA A MANO A BORDE DE ZANJA, TRASPALEQS Y M3 475.59
ACARREO LIBRE, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. EXCAVACION
DE 0.00 A 2.00 M. DE PROFUNDIDAD. (MEDIDO COMPACTOQ).

ACARREO A 1ER. KM. EN CAMION CON CARGA MECANICA DE MATERIALES
9 | PRODUCTO DE DEMOLICIONES Y EXCAVACIONES HASTA EL SITIO M3 679.42
AUTORIZADO. (MEDIDO COMPACTQ).

ACARREO KMS. SUBSECUENTES EN CAMION CON CARGA MECANICA DE
10 | MATERIALES PRODUCTO DE DEMOLICIONES Y EXCAVACIONES HASTAEL |  M3-KM 6,862.10
SITIO AUTORIZADO. (MEDIDO COMPACTO).

CAMA DE ARENA, APISONADA CON PISON DE MANO; INCLUYE:
11 | CONSTRUCCION DE APOYO SEMICIRCULAR PARA PERMITIR APOYO M3 24.82 I

COMPLETO DE LA TUBERIA, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.

SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA CORRUGADA DE POLIETILENO
DE ALTA DENSIDAD DE 12" DE DIAMETRO BAJO NORMA NMX-E-241-CNCP-
12 | 2013 INTERIOR LISO DE ALTO CONTRASTE, CAMPANA INTEGRADA Y M 324.30
EMPAQUE ELASTOMERICO, INCLUYE: PRUEBA DE HERMETICIDAD BAJO
NOM-001-CONAGUA-2011.

SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA CORRUGADA DE POLIETILENO
DE ALTA DENSIDAD DE 6" DE DIAMETRO BAJO NORMA NMX-E-241-CNCP-
13 | 2013 INTERIOR LISO DE ALTO CONTRASTE, CAMPANA INTEGRADA Y M 261.00
EMPAQUE ELASTOMERICO, INCLUYE: PRUEBA DE HERMETICIDAD BAJO
NOM-001-CONAGUA-2011.

SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO DE 45° DE 6" DE POLIETILENO DE
14 | ALTA DENSIDAD MOLDEADO POR INYECCION, INCLUYE: EMPAQUES PZA 58.00
ELASTOMERICOS, MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA

SUMINISTRO E INSTALACION DE EMPAQUE DE VALLE SANITARIO PARA
15 | TUBERIA CORRUGADA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD DE 6", PZA 58.00
INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA

POZO DE VISITA COMUN DE MURO DE TABIQUE ROJO RECOCIDO DE 0.24 M. A
TIZON ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:4, DESPLANTE DE
MAMPOSTERIA ASENTADA CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:4, ESCALONES,
16 | SOBRE TUBO DE 0.30 A 0.45 M. PROFUNDIDAD DE RASANTE HIDRAULICA 2.01 A PZA 1.00
2.25M., APLANADO ACABADO FINO, PLANTILLA DE CONCRETO F'C=100 KG/CM2
DE 10 CM. DE ESPESOR, BASE DE MAMPOSTERIA, ESCALERILLA, INCLUYE:
MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. (NO INCLUYE: BROCAL)

POZO DE VISITA COMUN DE MURO DE TABIQUE ROJO RECOCIDO DE 0.24 M. A
TIZON ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:4, DESPLANTE DE
MAMPOSTERIA ASENTADA CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:4, ESCALONES,
17 J}SOBRE TUBO DE 0.30 A 0.45 M. PROFUNDIDAD DE RASANTE HIDRAULICA 2.51 A PZA 2.00
/ 2,75 M., APLANADO ACABADO FINO, PLANTILLA DE CONCRETO F'C=100 KG/CM2
WPE CM. DE ESPESOR, BASE DE MAMPOSTERIA, ESCALERILLA, INCLUYE;

ERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. (NO INCLUYE: BROCAL)
E \ Zb DE VISITA COMUN DE MURO DE TABIQUE ROJO RECOCIDO DE 0.24 M. A

3 LN ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:4, DESPLANTE DE

POSTERIA ASENTADA CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:4, ESCALONES,

BRE TUBO DE 0.30 A 0.45 M. PROFUNDIDAD DE RASANTE HIDRAULICA 1.51 A PZA 1.00

.75M., APLANADO ACABADO FINO, PLANTILLA DE CONCRETO F'C=100 KG/CM2

DE 10 CM. DE ESPESOR, BASE DE MAMPOSTERIA, ESCALERILLA, INCLUYE;
MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. (NO INCLUYE: BROCAL)
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No CONCEPTOS DE OBRA UNIDAD | CANTIDAD

POZO DE VISITA COMUN DE MURO DE TABIQUE ROJO RECOCIDO DE 0.24 M. A
TIZON ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:4, DESPLANTE DE
MAMPOSTERIA ASENTADA CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:4, ESCALONES,
19 | SOBRE TUBO DE 0.30 A 0.45 M. PROFUNDIDAD DE RASANTE HIDRAULICA 1.76 A PZA 1.00
2.00 M., APLANADO ACABADO FINO, PLANTILLA DE CONCRETO F'C=100 KG/CM2
DE 10 CM. DE ESPESOR, BASE DE MAMPOSTERIA, ESCALERILLA, INCLUYE:
MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. (NO INCLUYE: BROCAL)

SUMINISTRO Y COLOCACION DE TAPA Y BROCAL DE POLIETILENO DE MEDIA
DENSIDAD, ALTA RESISTENCIA PARA CARGAS VIVAS H-25; INCLUYE: PZA
CONCRETOHECHO EN OBRAF'C= 150 KG/CM2, MORTERO CEMENTO-ARENA 1:3,
MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA

RELLENO DE MATERIAL CON BAILARINA O PLACA VIBRATORIA EN CAPAS DE 20
CM. EN CEPAS DE CIMENTACION; INCLUYE: INCORPORACION DE HUMEDAD,
MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. (NO INCLUYE: MATERIAL INERTE
COMPACTABLE)

ADQUISICION DE TEPETATE (L.A.B.), PROVENIENTE DE BANCOS DE LA
REGION, INCLUYE: CARGA.

20 5.00

21 M3 612.79

22 M3 612.79

ACARREO A 1ER. KM. EN CAMION CON CARGA MECANICA DE MATERIALES
23 | PRODUCTO DE DEMOLICIONES Y EXCAVACIONES HASTA EL SITIO M3 612.79
AUTORIZADO. (MEDIDO COMPACTO

ACARREO KMS. SUBSECUENTES EN CAMION CON CARGA MECANICA DE
24 | MATERIALES PRODUCTO DE DEMOLICIONES Y EXCAVACIONES HASTAEL |  M3-KM 6,189.17
SITIO AUTORIZADO. (MEDIDO COMPACTO)

SUMINISTRO Y COLOCACION DE MAMPARA INFORMATIVA DE 1.20 X 2.00 M. A
BASE DE LAMINA CALIBRE 18, CON BASTIDOR DE ANGULO DE1%4" X 1/8 ", CON
UN SOPORTE TRANSVERSAL VERTICAL AL CENTRO Y SOPORTE CON ANGULO
DE 1%" X 1/8" AHOGADO AL PISO 60 CM. Y 1.17 M. DE ALTURA LIBRE DEL NIVEL
DEL PISO CON EL PANO INFERIOR DE LA PLACA, CON LOGOTIPO DE
PRESIDENCIA MUNICIPAL COLOCADO EN LA PARTE SUPERIOR IZQUIERDA
DANDO UN MARGEN DE 10 CM. EN LOS EXTREMOS, EL TAMANO DEL LOGOTIPO
SERA DE 54 X 62 CM. EL FONDO SERA EN PINTURA DE ESMALTE COLOR
BLANCO COMEX, PREVIA APLICACION DE PRIMARIO ANTICORROSIVO, LOS
DATOS DE LA MAMPARA Y COLORES SERAN LOS INDICADOS POR LA
SUPERVISION; INCLUYE: MATERIALES MENORES DE CONSUMO, MANO DE
OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.

25 PZA 1.00

SEGUNDA: IMPORTE DEL CONTRATO. LAS PARTES ACUERDAN QUE EL IMPORTE TOTAL DEL PRECIO
POR LA OBRA MOTIVO DEL PRESENTE CONTRATO, ES POR LA CANTIDAD DE $1,620,500.00 (UN MILLON
SEISCIENTOS VEINTE MIL QUINIENTOS PESOS 00/100 M.N.) INCLUYE EL LV.A.

EL IMPORTE PACTADO NO PODRA SOBREPASARSE, SALVO QUE EXISTAN CONVENIOS
MODIFICATORIOS O ADICIONALES, CELEBRADOS PARA TAL EFECTO POR LAS PARTES, EN TERMINOS
DEL ARTICULO 63 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS DEL ESTADO DE HIDALGO Y SU REGLAMENTO,
CUALQUIER TRABAJO EJECUTADO EN EXCESO AL MONTO PACTADO_SIN QUE HAYA MEDIADO
CONVENIO AL RESPECTO, SE CONSIDERARA COMO OBRA EJECUTADABOR CUENTA Y RIESGO DE “EL

CONTRATISTA”. ' /

TERCERA: PLAZO DE EJECUCION. “EL CONTRATISTA” SE OBEIGA A EJECUTAR LOS TRABAJOS DE LA

OBRA MOTIVO DEL PRESENTE CONTRATO, EN 60 (SES DIAS NATURALES, COMPROMETIENDOSE

A INICIARLOGE (CLUIRLOS EL DIA 03 DE NOVIEMBRE DE 2025,
GERDO QON 5 OBRA APROBADO POR “EL MUNICIPIO”,
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SERAN CAUSAS PARA DIFERIR EL PLAZO PACTADO, EL ATRASO EN LA ENTREGA DEL ANTICIPO
ACORDADO EN ESTE INSTRUMENTO, O, EL ATRASO EN LA ENTREGA FISICA DEL INMUEBLE EN QUE
HABRA DE LLEVARSE A CABO LA OBRA OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO; LAS PARTES DEBERAN
OBSERVAR EN AMBOS CASOS, LAS FORMALIDADES PREVISTAS POR LOS ARTICULOS 58 FRACCION |
Y 62 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS DEL ESTADO DE HIDALGO Y SU REGLAMENTO,
RESPECTIVAMENTE. NO PROCEDERAN ESTOS DIFERIMIENTOS S| “EL CONTRATISTA” NO OTORGA EN
EL TERMINO LEGAL Y PACTADO, LA GARANTIA DE ANTICIPO Y CUMPLIMIENTO, SENALADA EN
CLAUSULA SEPTIMA DE ESTE CONTRATO.

CUARTA: DE LA FORMA DE PAGO DEL ANTICIPO Y SU AMORTIZACION. “EL MUNICIPIO” OTORGARA
OPORTUNAMENTE A “EL CONTRATISTA” UN ANTICIPO EQUIVALENTE AL 30% (TREINTA POR CIENTO)
DEL IMPORTE PACTADO EN LA CLAUSULA SEGUNDA DE ESTE INSTRUMENTO, EL CUAL ASCIENDE A LA
CANTIDAD DE $486,150.00 (CUATROCIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL CIENTO CINCUENTA PESOS 00/100
M.N.) INCLUYE EL L.V.A.

“EL CONTRATISTA” SE OBLIGA CON EL ANTICIPO OTORGADO, A REALIZAR EN EL SITIO DE LOS
TRABAJOS, LA CONSTRUCCION DE SUS OFICINAS, ALMACENES, BODEGAS E INSTALACIONES Y EN SU
CASO, PARA LOS GASTOS DE TRASLADO DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION E INICIO
DE LOS TRABAJOS, AS| COMO PARA LA COMPRA Y PRODUCCION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION,
LA ADQUISICION DE EQUIPOS QUE SE INSTALEN PERMANENTEMENTE Y DEMAS INSUMOS QUE
DEBERAN OTORGAR.

EL OTORGAMIENTO Y AMORTIZACION DEL ANTICIPO, SE SUJETARA A LOS PROCEDIMIENTOS
ESTABLECIDOS AL RESPECTO POR LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON
LAS MISMAS PARA EL ESTADO DE HIDALGO Y SU REGLAMENTO Y DEMAS NORMAS
COMPLEMENTARIAS Y SE HARA PROPORCIONALMENTE A CADA UNA DE LAS ESTIMACIONES POR
TRABAJOS EJECUTADOS QUE SE FORMULEN, DEBIENDO “EL CONTRATISTA® LIQUIDAR EL FALTANTE
POR AMORTIZAR EN LA ESTIMACION FINAL.

PARA EL CASO DE RESCISION ADMINISTRATIVA O TERMINACION ANTICIPADA DEL PRESENTE
CONTRATO, “EL CONTRATISTA” SE OBLIGA A REINTEGRAR EL SALDO PENDIENTE POR AMORTIZAR A
“EL MUNICIPIO”, EN UN PLAZO NO MAYOR DE 10 DIAS HABILES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA EN
QUE LE SEA COMUNICADO A “EL CONTRATISTA” LA DETERMINACION CORRESPONDIENTE. Si “EL
CONTRATISTA” NO REALIZA EL REINTEGRO EN EL PLAZO ANTERIORMENTE PACTADO, ESTE SE
OBLIGA A CUBRIR LOS CARGOS QUE RESULTEN CONFORME A LO DISPUESTO POR EL SEGUNDO
PARRAFO DEL ARTICULO 69 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS
MISMAS PARA EL ESTADO DE HIDALGO Y SU REGLAMENTO.

PARA LOS EFECTOS DE LA PRESENTE CLAUSULA, “EL CONTRATISTA” SE OBLIGA REALIZAR Y ANEXAR
UN PROGRAMA DE EROGACION DEL ANTICIPO PACTADO, AL QUE DEBERA SUJETARSE Y QUE SERVIRA
DE BASE A “EL MUNICIPIO” PARA VERIFICAR SU CORRECTA APLICACION.

EL PROGRAMA DE EROGACION DEL ANTICIPO, PODRA REVISARSE, ADICIO
COMUN ACUERDO Y POR ESCRITO, SIEMPRE Y CUANDO NO IMPLIQUE U
PACTADO EN EL PRESENTE CONTRATO.

SE O MODIFICARSE DE
CREMENTO EN EL MONTO

LAS PARTES ACUERDAN QUE NO SE OTORGARA ANTICIPO ALGYNO PARA EL CASO DE CONV S
MODIFICATORIOS O ADICIONALES QUE SE SUSCRIBAN, AS|,€0MO TAMPOCO PARA LOS IMPORTES
QUE RESULTEN DE LOS AJUSTES DE COSTOS DE ESTEC TO,0ENSUC DE LOS CONVENIOS
SENALADOS '
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QUINTA: DISPONIBILIDAD DEL INMUEBLE Y DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS. “EL MUNICIPIO”
PONDRA OPORTUNAMENTE A DISPOSICION DE “EL CONTRATISTA” Y CON ANTELACION AL INICIO DE
LOS TRABAJOS, EL O LOS INMUEBLES EN QUE DEBA LLEVARSE A CABO LA OBRA MATERIA DEL
PRESENTE CONTRATO, ASI COMO LOS DICTAMENES, PERMISOS, LICENCIAS Y DEMAS
AUTORIZACIONES QUE SE REQUIERAN PARA SU REALIZACION. DE ELLO SE LEVANTARA EL ACTA
CORRESPONDIENTE.

SEXTA: PLAZOS, FORMA Y LUGAR DE PAGO DE LAS ESTIMACIONES. LAS PARTES CONVIENEN QUE
LOS TRABAJOS OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO SE PAGUEN MEDIANTE LA FORMULACION DE
ESTIMACIONES DE AVANCE DE OBRA, ELABORADAS CON PERIODICIDAD, NO MAYOR DE UN MES. “EL
CONTRATISTA” DEBERA PRESENTARLAS A EL RESIDENTE DE SUPERVISION DE LA OBRA DENTRO DE
LOS 5 DIAS HABILES SIGUIENTES A LA FECHA DE CORTE QUE PARA EL PAGO DE LAS ESTIMACIONES
“EL MUNICIPIO” HUBIERA FIJADO EN EL PRESENTE CONTRATO, ACOMPANADAS DE LA
DOCUMENTACION QUE ACREDITE LA PROCEDENCIA DE SU PAGO CORRESPONDIENTE. PARA LA
REVISION Y AUTORIZACION DE LAS ESTIMACIONES, LA RESIDENCIA DE SUPERVISION, CONTARA CON
UN PLAZO NO MAYOR DE 10 DIAS HABILES SIGUIENTES A SU PRESENTACION.

EN EL SUPUESTO DE QUE SURJAN DIFERENCIAS TECNICAS O NUMERICAS, QUE NO PUEDAN SER
AUTORIZADAS DENTRO DE DICHO PLAZO, ESTAS SE RESOLVERAN E INCORPORARAN EN LA
SIGUIENTE ESTIMACION. “EL MUNICIPIO” PAGARA LAS ESTIMACIONES EN UN PLAZO NO MAYOR A
TREINTA DIAS NATURALES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE SU AUTORIZACION.

CUANDO LAS ESTIMACIONES NO SEAN PRESENTADAS EN EL TERMINO ANTES SENALADO, SE
INCORPORARAN EN LA SIGUIENTE ESTIMACION PARA QUE “EL MUNICIPIO” INICIE SU TRAMITE DE
PAGO, SIN QUE ESTO SEA MOTIVO PARA QUE "EL CONTRATISTA" SOLICITE AMPLIACIONES EN EL
MONTO Y PLAZO DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS CONTRATADOS. LAS ESTIMACIONES SE PAGARAN
A "EL CONTRATISTA" MEDIANTE TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS A CARGO DE LAS CUENTAS
APERTURADAS EN INSTITUCIONES BANCARIAS MANIFESTADAS POR ESCRITO POR “EL
CONTRATISTA”.

EN EL CASO DE INCUMPLIMIENTO EN LOS PAGOS DE ESTIMACIONES Y DE AJUSTES DE COSTOS, LAS
PARTES SE SUJETARAN AL PROCEDIMIENTO PREVISTO POR LOS ARTICULOS 69, 70 Y 71 DE LA LEY DE
OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS PARA EL ESTADO DE HIDALGO Y SU
REGLAMENTO.

TRATANDOSE DE PAGOS EN EXCESO QUE HAYA RECIBIDO "EL CONTRATISTA", ESTE DEBERA
NTEGRAR LAS CANTIDADES PAGADAS EN EXCESO, MAS LOS INTERESES CORRESPONDIENTES
GONFORME A LO SENALADO EN EL PARRAFO QUE ANTECEDE. LOS CARGOS SE CALCULARAN SOBRE
\- CANTIDADES PAGADAS EN EXCESO EN CADA CASO Y SE COMPUTARAN POR DIAS NATURALES
SDE LA FECHA DEL PAGO HASTA LA FECHA EN QUE SE PONGAN EFECTIVAMENTE LAS CANTIDADES
SPOSICION DE “EL MUNICIPIO”.

E CONSIDERARA PAGO EN EXCESO CUANDO LAS DIFERENCIAS QUE RESULTEN A CARGO DE “EL
TRATISTA” SEAN COMPENSADAS EN LA SIGUIENTE ESTIMACION.

CUANDO DURANTE LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS SE REQUIERA LA REALIZACION DE CANTIDADES
O CONCEPTOS DE TRABAJO ADICIONALES A LOS PREVISTOS ORIGINALMENTE EN EL PRESENTE
CONTRATO, “EL MUNICIPIO” PODRA AUTORIZAR EL PAGO DE LAS ESTIMACIONES DE LOS TRABAJOS
EJECUTADOS, PREVIAMENTE A LA CELEBRACION DE LOS CONVENIOS RESPECTIVOS, VIGILANDO QUE
DICHOS INCREMENTOS NO REBASEN EL IMPORTE PACTADO EN ESTE CONTRATO.
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TRATANDOSE DE CANTIDADES ADICIONALES, ESTAS SE PAGARAN A LOS PRECIOS UNITARIOS
PACTADOS ORIGINALMENTE; TRATANDOSE DE LOS RUBROS NO PREVISTOS EN EL CATALOGO DE
CONCEPTOS DELPRESENTE CONTRATO, SUS PRECIOS UNITARIOS DEBERAN SER CONCILIADOS Y
AUTORIZADOS, PREVIO A SU PAGO.

SEPTIMA: GARANTIAS. - “EL CONTRATISTA” SE OBLIGA A CONSTITUIR EN LA FORMA, TERMINOS Y
PROCEDIMIENTOS PREVISTOS POR LA LEY DE OBRAS PUBLICAS DEL ESTADO DE HIDALGO Y DE LAS
DISPOSICIONES LEGALES APLICABLES, LAS SIGUIENTES GARANTIAS:

A-GARANTIA DE CORRECTA INVERSION DEL ANTICIPO OTORGADO. QUE DEBERA CONSTITUIR P ’
MEDIANTE FIANZA OTORGADA POR INSTITUCION AFIANZADORA DEBIDAMENTE AUTORIZADA Y A f
FAVOR DE LA TESORERIA MUNICIPAL DE PROGRESO DE OBREGON, HIDALGO, POR LA TOTALIDAD
DEL IMPORTE OTORGADO COMO ANTICIPO, PARA EFECTOS DE GARANTIZAR SU CORRECTA
INVERSION Y SEA APLICADO EN LOS TERMINOS PACTADOS EN LA CLAUSULA CUARTA DE ESTE
CONTRATO; Y SE OBLIGA A PRESENTARLA PREVIO A LA ENTREGA DEL ANTICIPO PACTADO Y
DENTRO DE LOS QUINCE DIAS NATURALES SIGUIENTES A LA FECHA DE NOTIFICACION DEL FALLO
DE LA LICITACION MEDIANTE LA CUAL SE LE ADJUDICO EL PRESENTE CONTRATO. ESTA GARANTIA
ESTARA VIGENTE HASTA LA TOTAL AMORTIZACION DEL ANTICIPO ACORDADO. l‘

B.- GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE ESTE CONTRATO. QUE DEBERA CONSTITUIR MEDIANTE FIANZA
OTORGADA POR INSTITUCION AFIANZADORA DEBIDAMENTE AUTORIZADA Y A FAVOR DE LA
TESORERIA MUNICIPAL DE PROGRESO DE OBREGON, HIDALGO, POR EL 10% (DIEZ POR CIENTO) DEL
IMPORTE TOTAL DEL PRESENTE CONTRATO, INCLUYENDO EN DICHO IMPORTE LOS MONTOS
RELATIVOS A LOS AJUSTES DE COSTOS Y CONVENIOS QUE SE CELEBREN; Y SE OBLIGA A
PRESENTARLA DENTRO DE LOS QUINCE DIAS NATURALES SIGUIENTES A LA FECHA DE LA FIRMA DEL F
ACTA DEL PROCEDIMIENTO MEDIANTE EL CUAL SE LE ADJUDICO EL PRESENTE CONTRATO. SI NO
ES OTORGADA LA FIANZA DE CUMPLIMIENTO EN EL PLAZO LEGAL YA SENALADO, “EL MUNICIPIO”,
PODRA DETERMINAR LA RESCISION ADMINISTRATIVA DEL PRESENTE CONTRATO. ESTA GARANTIA
ESTARA VIGENTE HASTA QUE “EL CONTRATISTA” DE CUMPLIMIENTO TOTAL A LOS COMPROMISOS
Y OBLIGACIONES QUE ADQUIERA CON LA SUSCRIPCION DE ESTE INSTRUMENTO.

C.- GARANTIA PARA RESPONDER DE LOS DEFECTOS SURGIDOS EN LA OBRA, VICIOS OCULTOS Y
CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD.- CONCLUIDOS LOS TRABAJOS, NO OBSTANTE, SU
RECEPCION FORMAL, “EL CONTRATISTA" QUEDA OBLIGADO A RESPONDER DE LOS DEFECTOS
SURGIDOS EN LA OBRA, DE LOS VICIOS OCULTOS Y DE CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD EN
QUE HUBIERE INCURRIDO EN TERMINOS DE LA FIANZA, QUE SE OBLIGA A CONSTITUIR A FAVOR DE
LA TESORERIA MUNICIPAL DE PROGRESO DE OBREGON, HIDALGO, POR EL EQUIVALENTE AL 10%
(DIEZ POR CIENTO) DEL MONTO TOTAL EJERCIDO DE LOS TRABAJOS CON VIGENCIA DE UN ANO

UIENTE A LA FECHA DE ENTREGA DE LA OBRA, POR LO QUE PREVIAMENTE A LA RECEPCION DE

TRABAJOS, “EL CONTRATISTA”, DEBERA PRESENTAR DICHA FIANZA.

¥ &‘} AJUSTE DE COSTOS.- LAS PARTES ACUERDAN QUE S| DURANTE LA VIGENCIA DEL

TE CONTRATO, OCURREN CIRCUNSTANCIAS DE ORDEN ECONOMICO NO PREVISTAS EN EL
" RATO, PERO QUE DE HECHO Y SIN DOLO, CULPA, NEGLIGENCIA O INEPTITUD DE CUALQUIERA
LAS PARTES, DETERMINEN UN AUMENTO O REDUCCION DE LOS COSTOS DE LOS TRABAJOS AUN
0 EJECUTADOS, DICHOS COSTOS PODRAN SER REVISADOS POR AMBAS PARTES, ATENDIENDO LO
STABLECIDO POR EL ARTICULO 70 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS DEL ESTADO DE HIDALGO Y SU
REGLAMENTO.

EL AUMENTO O REDUCCION CORRESPONDIENTE DEBERA CONSTAR POR ESCRITO.

NO DARA LUGAR A AJUSTE DE COSTOS, LAS CUOTAS COMPENSATORIAS A QUE CONFORME A LA LEY
DE LA MATERIA PUDIERA ESTAR SUJETA LA IMPORTACION DE BIENES CONTEMPLADOS EN LA
REALIZACION DE LA OBRA.
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CUANDO DURANTE LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS SE REQUIERA LA REALIZACION DE CANTIDADES
ADICIONALES, ESTAS SE PAGARAN A LOS PRECIOS UNITARIOS PACTADOS ORIGINALMENTE:
TRATANDOSE DE CONCEPTOS NO PREVISTOS EN EL CATALOGO DE CONCEPTOS DEL CONTRATO
INICIAL SUS PRECIOS UNITARIOS DEBERAN SER CONCILIADOS Y AUTORIZADOS, PREVIAMENTE A SU
PAGO.

NOVENA: RECEPCION Y FINIQUITO DE LOS TRABAJOS. - UNA VEZ CONCLUIDOS LOS TRABAJOS
RELATIVOS A LA OBRA EN MATERIA DE ESTE CONTRATO, “EL CONTRATISTA” SE OBLIGA A .
COMUNICAR A “EL MUNICIPIO”, LA TERMINACION DE LOS TRABAJOS QUE LE FUERON ’
ENCOMENDADOS Y ESTE VERIFICARA QUE LOS TRABAJOS ESTEN DEBIDAMENTE CONCLUIDOS
DENTRO DE LOS DIEZ DIAS HABILES SIGUIENTES.

LAS PARTES ACUERDAN QUE LA RECEPCION DE LOS TRABAJOS, SE HARA DENTRO DE LOS DIEZ DIAS
HABILES SIGUIENTES A LA FECHA QUE SE HAYA CONSTATADO SU TERMINACION, EN LOS TERMINOS
DEL PARRAFO ANTERIOR, CON LA COMPARECENCIA DE “EL MUNICIPIO”, “EL CONTRATISTA” Y DE LA
SECRETARIA DE LA CONTRALORIA.

“EL MUNICIPIO” COMUNICARA A LA SECRETARIA DE LA CONTRALORIA, LA TERMINACION DE LOS
TRABAJOS Y CON ANTICIPACION NO MENOR DE OCHO DIAS HAB]LES INFORMARA LA FECHA
SENALADA PARA SU RECEPCION, A FIN DE QUE, NOMBRE REPRESENTANTE QUE ASISTA AL ACTO.

EN LA FECHA SENALADA, “EL MUNICIPIO” BAJO SU RESPONSABILIDAD, RECIBIRA LOS TRABAJOS Y
LEVANTARA EL ACTA CORRESPONDIENTE CON O SIN LA COMPARECENCIA DE LOS REPRESENTANTES

A QUE SE REFIEREN LOS PARRAFOS ANTERIORES, S| “EL MUNICIPIO” NO RECIBE LA OBRA EN LA

FECHA SENALADA, SE TENDRA POR RECIBIDA.

RECIBIDOS FISICAMENTE LOS TRABAJOS, LAS PARTES SE OBLIGAN A ELABORAR DENTRO DE LOS
VEINTE DIAS HABILES POSTERIORES, EL FINIQUITO DE LOS TRABAJOS, EN EL QUE SE HARAN
CONSTAR LOS CREDITOS A FAVOR Y EN CONTRA QUE RESULTEN PARA CADA UNO DE ELLOS,
DESCRIBIENDO EL CONCEPTO GENERAL QUE LES DIO ORIGEN Y EL SALDO RESULTANTE.

PARA EL CASO DE QUE EXISTA DESACUERDO ENTRE LAS PARTES, RESPECTO DEL FINIQUITO O BIEN, |
S| “EL CONTRATISTA” NO ACUDE CON “EL MUNICIPIO” PARA SU ELABORACION DENTRO DEL PLAZO
SENALADO EN EL PARRAFO ANTERIOR, ESTE PROCEDERA A ELABORARLO, Y DEBERA COMUNICAR SU
RESULTADO A “EL CONTRATISTA” DENTRO DE UN PLAZO DE OCHO DIAS HABILES, CONTADOS A
PARTIR DE SU EMISION, UNA VEZ NOTIFICADO EL RESULTADO DE DICHO FINIQUITO, A “EL
CONTRATISTA”, ESTE TENDRA UN PLAZO DE DIEZ DIAS HABILES PARA ALEGAR LO QUE A SU DERECHO
CONVENGA, Sl TRANSCURRIDO ESTE PLAZO NO REALIZA ALGUNA GESTION SE DARA POR ACEPTADO.

DETERMINADO EL SALDO TOTAL “EL MUNICIPIO”, PONDRA A DISPOSICION DE “EL CONTRATISTA” EL
PAGO CORRESPONDIENTE, MEDIANTE SU OFRECIMIENTO O LA CONSIGNACION RESPECTIVA, O BIEN,
SOLIGITARA EL REINTEGRO DE LOS IMPORTES RESULTANTES; DEBIENDO EN FORMA SIMULTANEA,

DEGHVIA: REPRESENTANTES DE “EL MUNICIPIO” Y DE “EL CONTRATISTA”. - “EL CONTRATISTA~
GA A ESTABLECER ANTICIPADAMENTE A LA INICIACION DE LOS TRABAJOS, EN EL SITIO DE
REALIZACION DE LOS MISMOS, UN REPRESENTANTE PERMANENTE, QUE ACTUARA COMO
I SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION. EL CUAL DEBERA TENER PODER AMPLIO Y SUFICIENTE PARA
TOMAR DECISIONES EN TODO LO RELATIVO AL CUMPLIMIENTO DE ESTE CONTRATO. g

“EL MUNICIPIO” SE RESERVA EL DERECHO DE SU ACEPTACION O REMOCION, EL CUAL PODRA
EJERCER EN CUALQUIER TIEMPO.
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ASI MISMO, “EL MUNICIPIO”, ESTABLECERA LA RESIDENCIA DE SUPERVISION DE OBRA, CON
ANTERIORIDAD A LA INICIACION DE LA MISMA, LA CUAL DEBERA RECAER EN UN SERVIDOR PUBLICO
CON LA EXPERIENCIA NECESARIA, ACORDE AL TIPO DE LOS TRABAJOS A REALIZAR, QUIEN FUNGIRA
COMO SU REPRESENTANTE ANTE “EL CONTRATISTA” Y SERA EL RESPONSABLE DIRECTO DE LA
SUPERVISION, VIGILANCIA, CONTROL Y REVISION DE LOS TRABAJOS, INCLUYENDO LA APROBACION
DE LAS ESTIMACIONES PRESENTADAS POR “EL CONTRATISTA” ESTA RESIDENCIA DE OBRA DEBERA
ESTAR UBICADA EN EL SITIO DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS; ASI MISMO TENDRA LAS FACULTADES
Y RESPONSABILIDADES QUE LE OTORGA LA LEY DE OBRAS PUBLICAS DEL ESTADO DE HIDALGO Y SU
REGLAMENTO.

EN CASO DE QUE LA SUPERVISION SEA REALIZADA POR CONTRATO, LA APROBACION DE LAS
ESTIMACIONES PARA EFECTOS DE PAGO DEBERA SER AUTORIZADA POR LA RESIDENCIA DE
SUPERVISION OBRA DE “EL MUNICIPIO”.

DECIMA PRIMERA: RELACIONES LABORALES. - “EL CONTRATISTA” COMO EMPRESARIO Y UNICO
PATRON DEL PERSONAL QUE INTERVENGA POR CONTRATO DE TRABAJO O CON CUALQUIER OTRO
CARACTER BAJO SUS ORDENES PARA LA EJECUCION DE LA OBRA OBJETO DEL PRESENTE
CONTRATO, ASUME LAS RESPONSABILIDADES DE CUALQUIER NATURALEZA DERIVADAS DE DICHO
RELACION LIBERANDO A “EL MUNICIPIO” DE LAS MISMAS, POR LO TANTO, BAJO NINGUNA
CIRCUNSTANCIA SE LE PODRA CONSIDERAR A ESTE ULTIMO COMO PATRON SUSTITUTO O SOLIDARIO.

EN CONSECUENCIA “EL CONTRATISTA” SE OBLIGA A RESPONDER DE TODAS LAS RECLAMACIONES
QUE SUS TRABAJADORES PRESENTAREN EN SU CONTRA O EN CONTRA DE “EL MUNICIPIO”, EN u
RELACION CON LOS TRABAJOS DE ESTE CONTRATO.

DECIMA SEGUNDA: RESPONSABILIDADES DE “EL CONTRATISTA”.- “EL CONTRATISTA”, SERA EL
UNICO RESPONSABLE DE LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS Y SE OBLIGA SUJETARSE A TODOS LOS
REGLAMENTOS Y ORDENAMIENTOS DE LAS AUTORIDADES COMPETENTES EN MATERIA DE
CONSTRUCCION, SEGURIDAD, USO DE LA VIA PUBLICA, PROTECCION ECOLOGICA Y DEL MEDIO
AMBIENTE QUE RIJAN EN EL AMBITO FEDERAL, ESTATAL O MUNICIPAL, ASI COMO A LAS
INSTRUCCIONES QUE AL EFECTO LE SENALE “EL MUNICIPIO”. LAS RESPONSABILIDADES Y LOS
DANOS Y PERJUICIOS QUE RESULTAREN POR SU INOBSERVANCIA, SERAN A CABO DEL “EL
CONTRATISTA".

“EL CONTRATISTA” SE OBLIGA A QUE LOS MATERIALES Y EQUIPO QUE SE UTILICEN EN LA EJECUCION
DE LOS TRABAJOS OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO, CUMPLAN CON LAS NORMAS DE CALIDAD
ESTABLECIDAS EN LAS LEYES NORMATIVAS APLICABLES EN LA MATERIA, Y QUE LA REALIZACION DE
TODAS Y CADA UNA DE LAS PARTES DE DICHA OBRA SE EFECTUEN A SATISFACCION DE “EL
MUNICIPIO”, AS| COMO A RESPONDER POR SU CUENTA Y RIESGO DE LOS DEFECTOS Y VICIOS
OCULTOS DE LA MISMA Y DE LOS DANOS Y PERJUICIOS QUE POR INOBSERVANCIA O NEGLIGENCIA
DE SU PARTE SE LLEGUEN A CAUSAR A “EL MUNICIPIO” O A TERCEROS, EN CUYO CASO SE HARA
FECTIVA LA GARANTIA OTORGADA PARA EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO O DE VICIOS OCULTOS
QUE SE REFIERE LA CLAUSULA SEPTIMA DE ESTE CONTRATO.

UAKMENTE SE OBLIGA “EL CONTRATISTA” A NO CEDER EN FORMA PARCIAL O TOTAL A TERCERAS
RERSONAS FISICAS O MORALES SUS DERECHOS Y OBLIGACIONES DERIVADOS DE ESTE CONTRATO
4 3US ANEXOS, ASi COMO LOS DERECHOS DE COBRO SOBRE LOS BIENES O TRABAJOS EJECUTADOS
E AMPARA ESTE CONTRATO, SIN PREVIA AUTORIZACION EXPRESA Y POR ESCRITO DE “EL

RELACIONADOS CON LAS MISMAS PARA EL ESTADO DE HIDALGO EN VIGOR Y SU REGLAMENTO.“EL
CONTRATISTA”, NO PODRA SUBCONTRATAR LA TOTALIDAD DE LA OBRA; SOLO PODRA HACERLO
RESPECTO DE ALGUNAS DE LAS PARTES DE ESTA O CUANDO SE ADQUIERA MATERIALES O EQUIPO
QUE INCLUYAN SU INSTALACION EN LA OBRA, EN AMBOS CASOS, CON AUTORIZACION PREVIA DE “EL
MUNICIPIO”. EN ESTOS CASOS, “EL CONTRATISTA” SEGUIRA SIENDO RESPONSABLE DE
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EJECUCION DE LA OBRA ANTE “EL MUNICIPIO” Y EL SUBCONTRATISTA, NO QUEDARA SUBROGADO EN
NINGUNO DE LOS DERECHOS DEL PRIMERO.

DECIMA TERCERA: PENAS CONVENCIONALES. - “EL MUNICIPIO” TENDRA LA FACULTAD DE VERIFICAR
S| LAS OBRAS, OBJETO DE ESTE CONTRATO SE ESTAN EJECUTANDO POR “EL CONTRATISTA” DE
ACUERDO CON EL PROGRAMA DE OBRA APROBADO, PARA LO CUAL “EL MUNICIPIO” COMPARARA
PERIODICAMENTE EL AVANCE DE LAS OBRAS. S| COMO CONSECUENCIA DE DICHA COMPARACION EL
AVANCE DE LAS OBRAS ES MENOR QUE LO QUE DEBIO REALIZARSE “EL MUNICIPIO” PROCEDERA A:

l.-RETENER EN TOTAL EL CINCO AL MILLAR DE LA DIFERENCIA ENTRE EL IMPORTE DE LA OBRA REALMENTE
EJECUTADA Y EL IMPORTE DE LA QUE DEBIO REALIZARSE MULTIPLICANDO POR EL NUMERO DE MESES
TRANSCURRIDOS DESDE LA FECHA DE INICIACION DE LAS OBRAS, HASTA LA DE LA REVISION, POR LO
TANTO, MENSUALMENTE, SE HARA LA RETENCION O DEVOLUCION QUE CORRESPONDA A FIN DE QUE LA
RETENCION TOTAL SEA LA PROCEDENTE. SI AL EFECTUARSE LA COMPARACION CORRESPONDIENTE AL
ULTIMO MES DEL PROGRAMA, PROCEDE HACER ALGUNA RETENCION, SU IMPORTE SE APLICARA EN FAVOR
DEL ERARIO MUNICIPAL COMO PENA CONVENCIONAL POR EL RETARDO EN CUMPLIMIENTO DE LAS
OBLIGACIONES A CARGO DE “EL CONTRATISTA”.

Il.- APLICAR PARA EL CASO DE QUE “EL CONTRATISTA” NO CONCLUYA LA OBRA EN LA FECHA SENALADA
EN EL PROGRAMA, UNA PENA CONVENCIONAL, CONSISTENTE EN UNA CANTIDAD IGUAL AL CINCO AL MILLAR
DEL IMPORTE TOTAL DE LOS TRABAJOS CONTRATADOS QUE NO SE HAYAN REALIZADO EN LA FECHA DE “

TERMINACION SENALADA EN EL PROGRAMA POR CADA DIA DE RETRASO EN LA ENTREGA DE LA OBRA Y
HASTA EL MOMENTO EN QUE LAS OBRAS QUEDEN CONCLUIDAS Y RECIBIDAS A SATISFACCION DE “EL
MUNICIPIO”.

PARA DETERMINAR LA APLICACION DE LAS SANCIONES ESTIPULADAS, NO SE TOMARAN EN CUENTA
LAS DEMORAS MOTIVADAS POR CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR O POR CUALQUIER OTRA CAUSA,
QUE A JUICIO DE “EL MUNICIPIO”, NO SEA IMPUTABLE A “EL CONTRATISTA”.

INDEPENDIENTEMENTE DE LA APLICACION DE LAS PENAS CONVENCIONALES SENALADAS
ANTERIORMENTE, “EL MUNICIPIO” PODRA OPTAR ENTRE EXIGIR EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO }

O LA RESCISION DEL MISMO.

LAS CANTIDADES QUE RESULTEN DE LA APLICACION DE LAS PENAS CONVENCIONALES QUE SE
IMPONGAN A “EL CONTRATISTA” SE HARAN EFECTIVAS CON CARGO A LAS CANTIDADES QUE LE
HAYAN SIDO RETENIDAS APLICANDO ADEMAS S| DA LUGAR A ELLO, LA FIANZA OTORGADA CONFORME
A LO ESTIPULADO EN LA CLAUSULA DECIMA SEXTA DEL PRESENTE CONTRATO.

DECIMA CUARTA: OTRAS OBLIGACIONES DE "EL CONTRATISTA”. - "EL CONTRATISTA" ACEPTA
QUE DE LAS ESTIMACIONES DE AVANCE DE OBRA QUE SE LE CUBRAN SE HAGAN LAS SIGUIENTES
DEDUCCIONES:

A. EL CINCO AL MILLAR SOBRE EL IMPORTE DE CADA UNA DE LAS ESTIMACIONES DE
TRABAJO, COMO DERECHOS POR EL SERVICIO DE VIGILANCIA, INSPECCION Y
CONTROL QUE CORRESPONDE A LA SECRETARIA DE LA CONTRALORIA Y

B. EL 1% COMO DERECHO POR SUPERVISION DE OBRA PUBLICA CONFORME A LO
DISPUESTO POR EL ART. 157 DE LA LEY DE HACIENDA PARA LOS MUNICIPIOS DE
ESTADO DE HIDALGO.

DECIMA QUINTA: SUSPENSION TEMPORAL O TERMINACION ANTICIPADA DEL CONTRATO. - “EL MUNICIPIO”,
PODRA SUSPENDER TEMPORALMENTE EN TODO O EN PARTE LA OBRA CONTRATADA POR CUALQUIER
CAUSA JUSTIFICADA, NOTIFICANDO DE ELLO A “EL CONTRATISTA”, Y A LA SECRETARIA DE LA
CONTRALORIA. DICHA SUSPENSION, NO PODRASER POR TIEMPO INDEFINIDO Y NO EXCEDERA DEL 25% DEL
PLAZO ORIGINALMENTE PACTADO EN EL CONTRATO.
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EL PRESENTE CONTRATO PODRA CONTINUAR PRODUCIENDO TODOS SUS EFECTOS LEGALES UNA VEZ QUE
HAYAN DESAPARECIDO LAS CAUSAS QUE MOTIVARON DICHA SUSPENSION.

ASI MISMO, “EL MUNICIPIO” PODRA DAR POR TERMINADO ANTICIPADAMENTE EL PRESENTE CONTRATO
CUANDO CONCURRAN RAZONES DE INTERES GENERAL; EXISTAN CAUSAS JUSTIFICADAS QUE LE IMPIDAN
LA CONTINUACION DE LOS TRABAJOS, Y SE DEMUESTRE QUE, DE CONTINUAR CON LAS OBLIGACIONES
PACTADAS, SE OCASIONARIA UN DANO O PERJUICIO GRAVE PARA EL ESTADO O PARA EL INTERES SOCIAL,
O BIEN, NO SEA POSIBLE DETERMINAR LA TEMPORALIDAD DE LA SUSPENSION DE LOS TRABAJOS.

EN CASO DE SUSPENSION, TERMINACION ANTICIPADA O RESCISION DEL PRESENTE CONTRATO LAS
PARTES ESTAN DE ACUERDO EN SUJETARSE AL PROCEDIMIENTO QUE PREVE LOS ARTICULOS 64, 65,
66 Y DEMAS APLICABLES DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS
MISMAS PARA EL ESTADO DE HIDALGO EN VIGOR Y SU REGLAMENTO.

DECIMA SEXTA: RESCISION ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO. - “EL MUNICIPIO”, PODRA RESCINDIR
ADMINISTRATIVAMENTE ESTE CONTRATO, SIN NECESIDAD DE DECLARACION JUDICIAL, POR
INCUMPLIMIENTO A CUALQUIERA DE LOS TERMINOS ESTIPULADOS EN EL MISMO O DE LAS DISPOSICIONES
DE LEY DE OBRAS PUBLICAS DEL ESTADO DE HIDALGO Y SU REGLAMENTO Y DEMAS NORMATIVIDAD QUE
RESULTE APLICABLE, PARA LO CUAL LAS PARTES ESTAN DE ACUERDO EN SUJETARSE AL SIGUIENTE
PROCEDIMIENTO:

l. SE INICIARA A PARTIR DE QUE A “EL CONTRATISTA” LE SEA NOTIFICADO EL INCUMPLIMIENTO EN
QUE HAYA INCURRIDO, PARA QUE UN TERMINO DE 15 DIAS HABILES, EXPONGA A LO QUE A SU
DERECHO CONVENGA Y APORTE EN SU CASO, LAS PRUEBAS QUE ESTIME PERTINENTES.

PARA EL OFRECIMIENTO, DESAHOGO Y VALORACION DE PRUEBAS SE ESTARA A LO DISPUESTO
POR LA LEGISLACION SUPLETORIA

I. TRANSCURRIDO EL TERMINO A QUE SE REFIERE LA FRACCION ANTERIOR, SE ABRIRA UN PERIODO
DE ALEGATOS PARAQUE EN EL TERMINO DE 5 DIAS HABILES, EXPRESEN LO QUE A SU DERECHO
CONVENGA.

PRECLUIDO EL PLAZO PARA ALEGAR SE RESOLVERA EN DEFINITIVA SOBRE LA RESICION
ADMINISTRATIVA DENTRO DE LOS QUINCE DIAS HABILES SIGUIENTES, CONSIDERANDO LOS
ARGUMENTOS Y PRUEBAS QUE SE HUBIEREN HECHO VALER; Y

Il LA DETERMINACION DE DAR O NO POR RESCINDIDO EL CONTRATO, DEBERA SER DEBIDAMENTE
FUNDADA, MOTIVADA Y NOTIFICADA AL “EL CONTRATISTA”, DENTRO DE LOS 15 DiAS HABILES
SIGUIENTES A LO SENALADO POR LA FRACCIONN Il DE ESTE ARTICULO

POR LO TANTO LAS PARTES ESTAN DE ACUERDO EN QUE CUALQUIER CONTRAVENCION A LAS
DISPOSICIONES, LINEAMIENTOS, BASES, PROCEDIMIENTOS Y REQUISITOS QUE ESTABLECE LA LEY
DE OBRAS PUBLICAS DEL ESTADO DE HIDALGO EN VIGOR Y SU REGLAMENTO, Y DEMAS
DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS SOBRE LA MATERIA; ASI COMO EL INCUMPLIMIENTO DE
CUALQUIERA DE LAS OBLIGACIONES DE "EL CONTRATISTA" QUE SE ESTIPULAN EN EL PRESENTE
ONTRATO DA DERECHO A SU RESCISION ADMINISTRATIVA INMEDIATAMENTE SIN NECESIDAD DE
DECLARACION JUDICIAL Y SIN RESPONSABILIDAD ALGUNA PARA “EL MUNICIPIO”, ADEMAS DE QUE
SE APLICARAN A "EL CONTRATISTA" LAS PENAS CONVENCIONALES PACTADAS EN EST
CONTRATO, ASI COMO PROCEDER A HACER EFECTIVA LA GARANTIA OTORGADA PARA EL
CUMPLIMIENTO DEL MISMO, ACATANDO, PARA EL CASO DE RESCISION ADMINISTRATIVA, LO
ESTABLECIDO POR LA LEY DE OBRAS PUBLICAS DEL ESTADO DE HIDALGO, VIGENTE, Y QUE LE
RESULTE APLICABLE. e

DECIMA SEPTIMA: LAS PARTES SE OBLIGAN A SUJETARSE ESTRICTAMENTE PARA LA EJECUCION DE
LA OBRA OBJETO DE ESTE CONTRATO, A TODAS Y CADA UNA DE LAS CLAUSULAS Y SUS ANEXOS QUE
LO INTEGRAN, ASi COMO A LOS TERMINOS LINEAMIENTOS, PROCEDIMIENTOS Y REQUISITOS QUE
ESTABLECE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS PARA
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ESTADO DE HIDALGO EN VIGOR Y SU REGLAMENTO, Y DEMAS NORMAS Y DISPOSICIONES
ADMINISTRATIVAS QUE SE LE SEAN APLICABLES.

DECIMA OCTAVA: JURISDICCION.- EN CASO DE CONTROVERSIA QUE SE SUSCITE CON MOTIVO DE LA
INTERPRETACION Y CUMPLIMIENTO DEL PRESENTE CONTRATO, ASi COMO PARA TODO AQUELLO QUE
NO ESTE EXPRESAMENTE ESTIPULADO EN EL MISMO, LAS PARTES SE SOMETEN A LA JURISDICCION
DE LOS TRIBUNALES DEL FUERO COMUN DEL ESTADO DE HIDALGO, CON SEDE EN LA CIUDAD DE
PACHUCA DE SOTO, ESTADO DE HIDALGO; POR LO TANTO “EL CONTRATISTA” RENUNCIA AL FUERO
QUE PUDIERA CORRESPONDERLE POR RAZON DE SU DOMICILIO PRESENTE O FUTURO, Y EN
TERMINOS DE LO DISPUESTO POR LOS ARTICULOS 13 Y 14 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y
SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS PARA EL ESTADO DE HIDALGO, VIGENTE Y SU
REGLAMENTO.

EL PRESENTE CONTRATO SE FIRMA EN LA CIUDAD DE PROGRESO DE OBREGON, ESTADO DE
HIDALGO, A LOS 04 DIAS DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2025.

“EL MUNICIPIO”

ING. LORENA ESTRADA FLORES
PRESIDENTA M!JNIC_IPAL CONSTITUCIONAL

ING. ADRIA NDELARIA BONOLA
DIRECTOR NEACION URBANA Y OBRAS
PUBL

NOTA: ESTAS FIRMAS CORRESPONDEN AL CONTRATO DE
DETERMINADO, CON EL NUMERO ARRIBA INDICADO; CEl RE 3

REPRESENTADO POR LA ING. LORENA ESTRADA FLORES AMINICIPAL CONSTITUCIONAL Y EL CONTRATISTA EL: C. IVAN DAVID
HERNAND3EZ RAMOS, PARA LA EJECUCION DE LA OBRA: REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE PRIMERA DE MANUEL
DOBLADO CONTRA ESQUINA CALLE RIVAPALACIO ¥'CALLE MARI# A LOCALIDAD DE PROGRESO DE OBREGON, NO.
OBRA: 2025/FAISM050005, LOCALIDAD: PRCJG}S {, i ESO DE OBREGON, HIDALGO.
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